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				Toruń, dnia 8 czerwca 2017 roku


Dotyczy postępowania pn.: 
WYKONANIE NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH DRZEW NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ
WRAZ Z 3-LETNIM OKRESEM PIELĘGNACJI W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA
I ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W TORUNIU” – II ETAP – ZP/03/17

MODYFIKACJA SIWZ I
1. W załączniku nr 5 – Wzór umowy dla Części I-VI:
1) W §2 dodaje się nowy ustęp 4 o treści:
„Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszelkie pozwolenia, zgłoszenia itp., niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem tych dokumentów ponosi Wykonawca.”.

Dotychczasowym ustępom od 4 do 13 nadaje się odpowiednio numery od 5 do 14.

2) W § 3 ust 2:
Było: 
„Zamawiający zaopiniuje oraz przekaże decyzję o akceptacji lub niezaakceptowaniu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 13 Umowy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania.”.

Zamienia się:
„Zamawiający zaopiniuje oraz przekaże decyzję o akceptacji lub niezaakceptowaniu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 14 Umowy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania.”.

3) W § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a:
Było: 
„za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 13 w wysokości 100 zł. za każdy dzień opóźnienia;”

Zamienia się:
„za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 14 w wysokości 100 zł. za każdy dzień opóźnienia;”.

4) W § 13 ust. 1 pkt 1 lit. m:
Było: 
„za każde naruszenie obowiązku (dotyczy z osobna każdego pracownika), o którym mowa w § 2 ust. 12 niniejszej Umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień, w którym  naruszano przedmiotowy obowiązek.”.
Zamienia się:
„za każde naruszenie obowiązku (dotyczy z osobna każdego pracownika), o którym mowa w § 2 ust. 13 niniejszej Umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień, w którym  naruszano przedmiotowy obowiązek.”.

2. W załączniku nr 5 – Wzór umowy dla Części VII:
1) W §2 dodaje się nowy ustęp 4 i 5 o treści:
„4.	Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszelkie pozwolenia, zgłoszenia itp., niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem tych dokumentów ponosi Wykonawca.
5.	Wykonawca zobowiązany jest przewieźć i zdać do magazynu Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Kociewskiej, płyty pozyskane z rozbiórki chodnika przy ul. Wyrzyska. Zdanie płyt musi być potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Wszelkie działania z ramienia Inwestora koordynuje w tym zakresie Inspektor ds. zieleni.”.

Dotychczasowym ustępom od 4 do 13 nadaje się odpowiednio numery od 6 do 15.
1) W § 3 ust 2:
Było: 
„Zamawiający zaopiniuje oraz przekaże decyzję o akceptacji lub niezaakceptowaniu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 13 Umowy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania.”.

Zamienia się:
„Zamawiający zaopiniuje oraz przekaże decyzję o akceptacji lub niezaakceptowaniu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 15 Umowy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania.”.

2) W § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a:
Było: 
„za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 13 w wysokości 100 zł. za każdy dzień opóźnienia;”

Zamienia się:
„za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 15 w wysokości 100 zł. za każdy dzień opóźnienia;”.

3) W § 13 ust. 1 pkt 1 lit. m:
Było: 
„za każde naruszenie obowiązku (dotyczy z osobna każdego pracownika), o którym mowa w § 2 ust. 12 niniejszej Umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień, w którym  naruszano przedmiotowy obowiązek.”.
Zamienia się:
„za każde naruszenie obowiązku (dotyczy z osobna każdego pracownika), o którym mowa w § 2 ust. 14 niniejszej Umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień, w którym  naruszano przedmiotowy obowiązek.”.

Załączniki:
1. [bookmark: _GoBack]Wzór umowy po modyfikacji dla Części I – VI
2. Wzór umowy po modyfikacji dla Części VII
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