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Toruń, 8 marca 2012 r.
Dotyczy postępowania: ZP/06/12
„Wykonanie usługi doradcy technicznego i Inżyniera Kontraktu dla projektowania i robót budowlanych zadania pod nazwą Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu”
1. W pkt. 9.6 SIWZ Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców (występujących wspólnie) z osobna przedłożył wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1.2 – 9.1.7 SIWZ (w tym załącznik nr 3 do SIWZ), natomiast w pkt. 14.10.1 Zamawiający żąda podpisania załącznika nr 2 i załącznika nr 3 do SIWZ przez pełnomocnika. Prosimy o wyjaśnienie, kto w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia podpisuje załącznik nr 3.
Odpowiedź: 
W takim przypadku załącznik nr 3 podpisuje każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu par. 9 Umowy – faktura Wykonawcy powinna „podawać dni faktycznie przepracowane przez personel Wykonawcy”. Wskazujemy, iż Zamawiający nie stawia ścisłych wymogów co do obecności personelu Wykonawcy w trakcie wykonywania robót. Czy taka informacja będzie miała wpływ na płatność dla Wykonawcy?
Odpowiedź:

Zgodnie z par. 9 umowy, wpływ na płatność i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie miał stan zaawansowania robót wykonywanych w ramach Kontraktów.
3. Dotyczy par. 13 ust. 1 Umowy – „Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych dla osób wykonujących te funkcje”. Każda osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, aby wykonywać swoje obowiązki musi  przynależeć do właściwej izby inżynierów budownictwa. Warunkiem przynależności jest opłacenie składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie zawiera w imieniu swoich członków odpowiednia izba inżynierów budownictwa. Powyższe wskazuje jednoznacznie, iż od odpowiedzialności za świadczenie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ubezpiecza właściwa izba inżynierska, a nie Wykonawca. Prosimy o wyjaśnienie zapisu.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis umowy. Wykonawca jest obowiązany posiadać wskazane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej niezależnie od tego, które zawiera będąc członkiem odpowiedniej izby inżynierów budownictwa. 
4. Dotyczy par. 4 ust. 4 Umowy – Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące raporty:
- Raport wstępny w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia robót,

- Raport miesięczny w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,  w dwóch egzemplarzach na piśmie,

- Raport kwartalny w terminie 30 dni po upływie kwartału,

- Raport roczny w terminie 30 dni po upływie roku.

W części opisowej SIWZ podano natomiast:

- Raport wstępny zostanie przekazany w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy,

- Pozostałe raporty przekazywane w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego,

- Raporty powinny być wykonane w trzech egzemplarzach w edycji papierowej.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących ilości oraz terminów na złożenie odpowiednich raportów.
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje część opisową SIWZ w pkt. 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4.1 oraz Umowę w par. 4 ust. 4 i w par.13 ust. 1 i 2 w następujący sposób: 
8.1. Zasady Raportowania

Wszystkie raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo do przyjęcia bądź odrzucenia raportu.

Wykonawca składa raport I,II i III oraz raporty miesięczne, kwartalne i roczne, które dotyczą okresów kalendarzowych.

8.2. Szata graficzna, skład i forma raportów

Raporty należy opracować w języku polskim stosując oznaczenia graficzne i literowe oraz zasady wymiarowania określone w odpowiednich normach, przepisach i wytycznych.

Opracowanie powinno zapewniać czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści. Część opisowa powinna być pisana na komputerze.

Raporty powinny być wykonane w dwóch egzemplarzach w edycji papierowej, w czystej technice graficznej, oprawione w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oraz w 2 egz. edycji cyfrowej w formacie edytowalnym, takim jak: DOC, XLS,ODT, ODS.

Integralną częścią opracowania muszą być materiały pozwalające na czytelną prezentację raportu.

Raporty winny być sporządzone z uwzględnieniem podziału na poszczególne zadania.

8.3. Terminy raportów

1. Raporty zostaną przekazane:

- Raport I: w ciągu 30 dni od podpisania Umowy,

- Raport II: w ciągu 30 dni od otrzymania przez Inżyniera dokumentacji projektowej,

- Raport III: w ciągu 30 dni od otrzymania przez Inżyniera dokumentacji do analizy. 

2. Pozostałe raporty zostaną przekazane:

- Raport miesięczny w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,

- Raport kwartalny w terminie 30 dni po upływie kwartału, którego raport kwartalny dotyczy,

- Raport roczny w terminie 30 dni po upływie roku, którego raport roczny dotyczy. 
Szczegółowy sposób przekazywania Raportów określony zostanie po podpisaniu Umowy z Inżynierem Kontraktu.
8.4. Zawartość Raportów

8.4.1. Raporty I,II i III powinny zawierać w szczególności:
Raport I:

- informacje o Kontraktach oraz o podmiotach realizujących Projekt;

- zestawienie działań własnych Inżyniera z wyszczególnieniem zakresu usług, prac wstępnych, informacji o osobach powołanych do zespołu Inżyniera wraz z ich danymi kontaktowymi i opisem pełnionych funkcji, adresem biura Inżyniera; 

- harmonogram działań wraz z wyszczególnieniem celów i oczekiwanych rezultatów;

- opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji umowy monitorowania postępu robót, odbioru robót i potwierdzania płatności. Procedury powinny zawierać opis lub diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonaniu tych czynności, określać rolę, jaką pełnią te osoby wraz z przypisaniem uprawnień i obowiązków oraz wzorów dokumentów. 

Raport II:

- analiza dokumentacji projektowej sporządzonej przez WP;
- podsumowanie analiz wraz z wnioskami.
Raport III:

- analiza harmonogramów, programów i planów płatności przedstawionych przez WR, dostarczonych przez WR polis ubezpieczeniowych i gwarancji, ewentualnie akceptacja zaproponowanych przez WR zmian podwykonawców i osób wykonujących zamówienie oraz zestawień materiałów, urządzeń, dostaw dostarczanych przez WR;

- informacje dotyczące wymaganych od WR formularzy, sprawozdań i procedur;

- podsumowanie analiz wraz z wnioskami.

Wszelkie analizy muszą kończyć się konkretnymi zaleceniami.

Par. 4 ust. 4 Umowy:

4. W ramach prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości Wykonawca ma obowiązek w szczególności: 

1) opracować i przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, opis zasad sporządzania i przedkładania sprawozdań oraz raportów Zamawiającemu oraz harmonogramy ich przedkładania; harmonogramy zostaną uzupełnione datami zgodnie z Kontraktami i po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą obowiązywały Wykonawcę; 

2) dostarczyć Zamawiającemu Raporty: 
- Raport I: w ciągu 30 dni od podpisania Umowy,
- Raport II: w ciągu 30 dni od otrzymania przez Inżyniera dokumentacji projektowej,

- Raport III: w ciągu 30 dni od otrzymania przez Inżyniera dokumentacji do analizy,
w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w dwóch egzemplarzach w edycji cyfrowej w formacie edytowalnym, które powinny zawierać w szczególności:

a) Raport I – powinien zawierać:

- informacje o Kontraktach oraz o podmiotach realizujących Projekt;

- zestawienie działań własnych Inżyniera z wyszczególnieniem zakresu usług, prac wstępnych, informacji o osobach powołanych do zespołu Inżyniera wraz z ich danymi kontaktowymi i opisem pełnionych funkcji, adresem biura Inżyniera; 

- harmonogram działań wraz z wyszczególnieniem celów i oczekiwanych rezultatów;

- opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji umowy monitorowania postępu robót, odbioru robót i potwierdzania płatności. Procedury powinny zawierać opis lub diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonaniu tych czynności, określać rolę, jaką pełnią te osoby wraz z przypisaniem uprawnień i obowiązków oraz wzorów dokumentów. 

b) Raport II  - analiza dokumentacji projektowej sporządzonej przez WP,

       - podsumowanie analiz wraz z wnioskami.
c) Raport III:

- analiza harmonogramów, programów i planów płatności przedstawionych przez WR, dostarczonych przez WR polis ubezpieczeniowych i gwarancji, ewentualnie akceptacja zaproponowanych przez WR zmian podwykonawców i osób wykonujących zamówienie oraz zestawień materiałów, urządzeń, dostaw dostarczanych przez WR;

- informacje dotyczące wymaganych od WR formularzy, sprawozdań i procedur;

- podsumowanie analiz wraz z wnioskami.

Wszelkie analizy muszą kończyć się konkretnymi zaleceniami.

3) dostarczyć Zamawiającemu Raport Miesięczny w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w dwóch egzemplarzach w wersji cyfrowej w formacie edytowalnym, który powinien zawierać w szczególności: 

a) opis robót zakończonych i rozpoczętych w okresie objętym raportem; 

b) roboty planowane do wykonania w ciągu następnego miesiąca; 

c) zakres robót wykonanych przez podwykonawców; 

d) stan kadry roboczej i wyposażenia na placu budowy; 

e) problemy BHP; 

f) wyniki kontroli jakości; 

g) analizę zgodności postępu robót z harmonogramem; 

h) napotkane trudności i podjęte/proponowane środki zaradcze; 

i) potencjalne/zgłoszone roszczenia WR/podwykonawcy. 

4) dostarczyć Zamawiającemu Raport Kwartalny w terminie 30 dni po upływie kwartału, którego Raport Kwartalny dotyczy, w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w dwóch egzemplarzach w wersji cyfrowej w formacie edytowalnym, który powinien zawierać w szczególności: 

a) opis działań i decyzji podjętych przez Wykonawcę w okresie objętym raportem; 

b) plan działań na kolejny okres; 

c) syntetyczny opis robót zrealizowanych przez WR (krótkie podsumowanie) w celu zobrazowania rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania realizacji Projektu, 

d) syntetyczny opis zagrożeń powstałych w trakcie wykonywania robót i propozycje działań, które należy podjąć w celu ich wyeliminowania. 

5) dostarczyć Zamawiającemu Raport Roczny w terminie 30 dni po upływie roku, którego Raport Roczny dotyczy, w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w dwóch egzemplarzach w wersji cyfrowej w formacie edytowalnym, który powinien zawierać w szczególności: 

a) opis robót zakończonych i rozpoczętych w okresie objętym raportem; 

b) roboty planowane do wykonania w następnym roku; 

c) wyniki kontroli jakości; 

d) analizę zgodności postępu robót z harmonogramem; 

e) napotkane trudności i podjęte/planowane środki zaradcze; 

6) dostarczyć Zamawiającemu Raport Techniczny przygotowany przez Wykonawcę, gdy wystąpi konieczność dokonania lub gdy zostaną dokonane istotne zmiany w dokumentacji projektowej lub realizacji Kontraktów, niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających jego sporządzenie, ze wskazaniem w szczególności zakresu koniecznej/dokonanej zmiany oraz konsekwencji jej wprowadzenia dla realizacji Projektu (zwłaszcza pod względem finansowym oraz terminu realizacji Projektu);  

7) dostarczyć Zamawiającemu wstępne Sprawozdanie Końcowe z postępu robót przynajmniej na miesiąc przed zakończeniem robót i uzyskaniem odpowiednio pozwolenia na budowę oraz użytkowanie, w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w dwóch egzemplarzach w wersji cyfrowej w formacie edytowalnym, który powinien zawierać w szczególności: pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas realizacji Projektu, krytyczne analizy wszystkich ważniejszych problemów wynikłych w związku z realizacją Projektu wraz z określeniem podjętych środków zaradczych, jak również proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze;  

8) dostarczyć Sprawozdanie Końcowe po zakończeniu robót wykonywanych w ramach Kontraktu na roboty i uzyskaniu odpowiednio pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, nie później niż w terminie 30 dni po wydaniu pozwolenia, w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w dwóch egzemplarzach w wersji cyfrowej w formacie edytowalnym, który powinien zawierać w szczególności: pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas wdrażania Projektu, krytyczne analizy wszystkich ważniejszych problemów wraz z określeniem podjętych środków zaradczych, jak również proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze według stanu na dzień wydania pozwolenia na użytkowanie. 
Par. 13 ust. 1 i 2 Umowy: 

2. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych dla osób wykonujących te funkcje (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez osoby zatrudnione przez Inżyniera Kontraktu) oraz w zakresie prowadzonej działalności na minimalną kwotę 10.000.000,00 PLN. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Wykonawca jest obowiązany okazać oryginał polisy ubezpieczeniowej i przekazać Zamawiającemu jej kopię w dniu zawarcia umowy, a w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o przedłużeniu ochrony ubezpieczeniowej, okazując oryginały kolejnych polis ubezpieczeniowych i przedkładając ich kopie.
3. Wykonawca będzie posiadać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenie OC w wysokości co najmniej 10.000.000,00 PLN w zakresie prowadzonej działalności na wypadek jakiegokolwiek zaniedbania lub uchybienia Wykonawcy dotyczącego jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest obowiązany okazać oryginał polisy ubezpieczeniowej i przekazać Zamawiającemu jej kopię w dniu zawarcia umowy, a w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o przedłużeniu ochrony ubezpieczeniowej, okazując oryginały kolejnych polis ubezpieczeniowych i przedkładając ich kopie.
5. Dotyczy par. 5 ust. 1 Umowy – Prosimy o podanie terminu, w jakim Zamawiający będzie miał obowiązek przekazać Wykonawcy kopie dokumentów (wzory Kontraktów, projekty budowlane, projekty wykonawcze i inne). 
Odpowiedź:

Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie posiadanych dokumentów w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, zaś kopie pozostałych dokumentów – niezwłocznie po ich otrzymaniu.
6. Dotyczy par. 5 ust. 4 Umowy – „Jeżeli Zamawiający nie wypowie się w sprawach wynikających z przekazywanych mu dokumentów lub raportów w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania, Wykonawca może zażądać na piśmie ich zatwierdzenia”. 
Wnosimy o zmianę powyższego zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli Zamawiający nie wypowie się w sprawach wynikających z przekazywanych mu dokumentów lub raportów w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania, uważa się je za zaakceptowane”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis par. 5 ust. 4 umowy.
7. Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Projektanta sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych przez posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych bez ograniczeń?
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.
8. Prosimy o zmianę zapisów par. 9 ust. 1 Umowy. Powiązanie wypłaty wynagrodzenia za usługi Inżyniera Kontraktu wyłącznie z przerobem wykonawcy robót jest krzywdzące dla wykonawców nadzoru inwestorskiego. Takie zapisy narażają często Inżyniera na wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy z Zamawiającym bez wynagrodzenia wraz z utrzymaniem pełnego składu osobowego specjalistów oraz biura, w momencie przestoju robót spowodowanego bez winy Inżyniera. Często przyczyną przestoju robót budowlanych są m.in. zmiany projektowe, których przyczyną mogą być zarówno błędy projektowe, jak i wynikające z odmiennych założeń od tych, które były przyjęte na etapie sporządzania projektu (np. odmienne od zakładanych warunki gruntowe).   
Podobna sytuacja ma miejsce w momencie wydłużenia terminu trwania umowy. Zamawiający w par. 15 ust. 3 Umowy przewiduje przedłużenie terminu obowiązywania umowy bez podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis par. 9 ust. 1 umowy. Zwracamy uwagę, że zgodnie z pkt. 16.3 SIWZ cena za zakres określony w ofercie Wykonawcy zostanie przyjęta jako ryczałtowa. W związku z tym Wykonawca zobligowany jest skalkulować tę cenę tak, żeby obejmowała wszelkie koszty, jakie Wykonawca może ponieść przy realizacji zamówienia.
9. Czy poprzez sformułowanie „stosowne dokumenty” zapisane w części 1 w pkt. 9.5.4. SIWZ, w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał m.in. na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu Zamawiający rozumie pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, np. wiedzy i doświadczenia, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia? Czy w tej sytuacji Wykonawca przedkłada to – pisemne zobowiązania oraz stosowne referencje?  

Odpowiedź:

We wskazanej sytuacji „stosowne dokumenty” to takie, w których Wykonawca udowodni, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W razie gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia i np. stosowne referencje.
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