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Toruń, 9 marca 2012 r.
Dotyczy postępowania: ZP/06/12
„Wykonanie usługi doradcy technicznego i Inżyniera Kontraktu dla projektowania i robót budowlanych zadania pod nazwą Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu”
1. W części I, pkt 7.1 SIWZ zapisano:
„Termin wykonania zamówienia – do czasu zakończenia kontraktu na projektowanie i roboty budowlane w zadaniu pn. Przebudowa/rozbudowa/modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 roku.”

Prosimy o wyjaśnienie:

- czy podana powyżej data oznacza datę zakończenia robót czy datę upływu okresu rękojmi za wady Wykonawcy Robót.

- czy w ramach przedmiotowego zamówienia Inżynier Kontraktu będzie pełnił obowiązki w okresie rękojmi za wady Wykonawcy Robót?

Z analizy zapisów Części II pkt. 3 ppkt. 55 i 56 wynika, że obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują również okres rękojmi za wady po zakończeniu realizacji robót (nadzór nad robotami zaległymi oraz dopilnowanie usunięcia ujawnionych wad w okresie rękojmi za wady). 
Prosimy o podanie długości okresów poszczególnych etapów realizacji (projekt, budowa, rękojmia). Znajomość długości poszczególnych okresów realizacji jest niezbędna dla prawidłowego oszacowania ceny ofertowej.
Odpowiedź:

- Wskazana data 31.12.2017 r. oznacza najpóźniejszy możliwy termin wykonania robót budowlanych. 
- Obowiązki Inżyniera Kontraktu nie obejmują okresu rękojmi za wady po zakończeniu realizacji robót. Zamawiający wskazuje, że roboty budowlane będą wykonywane etapami, w związku z czym Inżynier Kontraktu będzie nadzorował usunięcie wad zaistniałych w trakcie wykonywania poszczególnych etapów (nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2017 r.).

- Długość trwania etapu projektowania zgodnie z zawartą umową wynosi do 02.07.2012 r. Natomiast okres trwania budowy i rękojmi na wykonane roboty będzie ustalony przez Inżyniera Kontraktu w porozumieniu z projektantem i  określony w dokumentacji postępowania na wykonawcę robót budowlanych.

2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu par. 9 ust. 2 Załącznika nr 7 „UMOWA NR ZP/06/12”, a mianowicie:

„Ostatnia płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni po wywiązaniu się przez Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego. Podstawą wystawienia ostatniej faktury przez Wykonawcę jest zatwierdzenie Raportu Końcowego stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron umowy.”

W żadnym punkcie SIWZ ani w Umowie nie występuje dokument o nazwie „Raport Końcowy”.

Z uwagi na to, że jest to dokument warunkujący ostateczne rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu, prosimy o wyjaśnienie, czy w tym przypadku chodzi o Sprawozdanie Końcowe, a w zapisie nastąpiła pomyłka, czy też jest to inny dokument, a jeżeli tak to jaki? 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis par. 9 ust. 2 Umowy w ten sposób, że „Raport Końcowy” zastępuje „Sprawozdaniem Końcowym”.

3. Zgodnie z zapisem pkt. 12.4 ppkt. b) Części I IDW Zamawiający wymaga, by „Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach niż forma pieniężna należy dostarczyć w oryginale do Zamawiającego pod adres ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, do godziny 11:00 w dniu wyznaczonym jako ostateczny termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, natomiast poświadczoną kopię załączyć do oferty.”

Prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty w osobnej zamkniętej kopercie oryginału dokumentu wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, a zgodnie z zapisem pkt. 12.4 Części I IDW, a do oferty dołączyć kopię tego dokumentu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
Odpowiedź:

Powyższe rozwiązanie spełnia wymogi Zamawiającego.
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