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Toruń, 25 maja 2012 r.
Dotyczy postępowania: ZP/06/12
„Wykonanie usługi doradcy technicznego i Inżyniera Kontraktu dla projektowania i robót budowlanych zadania pod nazwą Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu”
1. Prosimy o podanie pełnego zakresu obowiązków (ilości pobytów, rodzaju i ilości przeprowadzonych badań, prób itp.) dla następującego specjalisty:
9.1) Specjalista z dziedziny pól elektromagnetycznych z zakresu małych częstotliwości ELF (0-2) kHz oraz VLF (2-400).
Odpowiedź:
W zakres obowiązków specjalisty wchodzić będą wszelkie czynności, które zapewnią sprawną realizację zadań stojących przed Inżynierem Kontraktu z dziedziny pól elektromagnetycznych z zakresu małych częstotliwości ELF (0-2) kHz oraz VLF (2-400). Zamawiający obecnie nie jest w stanie określić ilości koniecznych pobytów oraz rodzaju i ilości badań, prób.
2. Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego     w  pkt. 8.4 a-c SIWZ (zmodyfikowany w dniu 26.04.2012 r.) w ramach jednej usługi?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza. Jedna usługa wskazana przez Wykonawcę winna spełniać wszystkie wymagania określone w pkt. 8.4. SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w pkt. 8.4 a SIWZ (zmodyfikowany w dniu 26.04.2012 r.) poprzez wykazanie się dwoma usługami świadczenia pomocy merytorycznej i eksperckiej: w tym jednej dotyczącej budowy wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia z kompleksowym blokiem operacyjnym oraz drugiej dotyczącej lądowiska?
Odpowiedź:
Nie, zamawiający nie dopuszcza.
4. W odniesieniu do pkt. 8 ppkt 8.4 a), b), c) SIWZ (posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia) czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się jedną inwestycją spełniającą łącznie wszystkie wyszczególnione wymagania Zamawiającego, tj.:
a) 1 usługi polegającej na świadczeniu usług pomocy merytorycznej i eksperckiej lub audytu technicznego dokumentacji lub nadzoru nad opracowywaniem i realizacją projektu dotyczącego budowy wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia z kompleksowym blokiem operacyjnym (min 5 sal) i lądowiskiem o wartości inwestycji min. 60 000 000,00 PLN brutto,

b) 1 usługi nadzoru inwestorskiego nad budową lub przebudową obiektu użyteczności publicznej na kwotę minimum 100 000 000,00 PLN brutto,

c) 1 usługi nadzoru inwestorskiego nad budową lub przebudową wielospecjalistycznego obiektu służby zdrowia w ruchu (czynnego) obejmującego: 

- co najmniej 1 blok operacyjny (min. 5 sal),

- oddział diagnostyki obrazowej (z funkcją tomografu i rezonansu),

- laboratorium medyczne,

- centralną sterylizatornię,
- oddziały łóżkowe?
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony.

5. W par. 9 projektu umowy – Sposób dokonywania płatności:
ust. 1 – płatność w praktyce uzależniona od „przerobu”. Na jakiej podstawie i w jakiej wysokości (procent całości wynagrodzenia) Zamawiający zamierza wypłacać wynagrodzenie w pierwszej fazie, czyli przed przystąpieniem do robót?
ust. 2 – wypłata 7 % wynagrodzenia jest uzależniona od sporządzenia „Raportu końcowego”. Natomiast w par. 4 ust. 4 pkt 7 i 8 (nowe brzmienie – po odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 08.03.2012) nie ma takiego raportu (jest tylko „Sprawozdanie Końcowe”. Czy określenie Raport Końcowy powinno brzmieć Sprawozdanie Końcowe i zawierać elementy określone w par. 4 ust. 4 pkt 7 i 8?

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 9 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób:
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie części przedmiotu umowy przed przystąpieniem WR do realizacji robót budowlanych będzie uregulowane po dostarczeniu Zamawiającemu Raportu II i wystawieniu faktury. Wysokość faktury wyniesie 5 % wartości brutto oferty. Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni. Ostatnia płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni po wywiązaniu się przez Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Sprawozdania Końcowego. Podstawą wystawienia ostatniej faktury przez Wykonawcę jest zatwierdzenie Sprawozdania Końcowego stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

Zamawiający wyjaśnia, że par. 9 ust. 2 wzoru umowy został zmodyfikowany w Odpowiedziach na pytania 09.03.2012 r. – pytanie nr 2.
6. Dot. § 5 ust. 4 załącznika nr 7 (projektu umowy): Co dzieje się w przypadku, gdy Wykonawca zażąda na piśmie zatwierdzenia dokumentów lub raportów po 30 dniach od ich złożenia, a Zamawiający w dalszym ciągu zwlekał będzie z wypowiedzeniem się na ich temat? Prosimy o uściślenie tego zapisu (np. poprzez wprowadzenie procedury milczącego akceptu lub też odpowiednich sankcji).

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis § 5 ust. 4 wzoru umowy.

7. Dot. § 14 ust. 1 załącznika nr 7 (projektu umowy): Zwracamy uwagę, że „opóźnienie” odnosi się do niezawinionego przesunięcia terminu wykonania danej usługi. Czy kara umowna zostanie naliczona, jeśli terminy ulegną przesunięciu w trybie § 15 ust. 2? Prosimy o uściślenie.

Odpowiedź:
Kara umowna nie zostanie naliczona, jeśli terminy ulegną przesunięciu w trybie § 15 ust. 2.

8. Dot. załącznika nr 7 (projektu umowy): proponujemy wprowadzenie zapisu pozwalającego Wykonawcy na przerwanie świadczenia usługi w przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnościami.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dot. § 9 ust. 1 załącznika nr 7 (projektu umowy): Prosimy o wyjaśnienie, jak w świetle zapisów tego paragrafu wygląda fakturowanie na etapie projektu, jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Odpowiedź:
Zob. odpowiedź na pytanie nr 5.
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