

Dotyczy postępowania pn.:

WYKONANIE NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH DRZEW NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ
WRAZ Z 3-LETNIM OKRESEM PIELĘGNACJI W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA
I ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W TORUNIU” – I ETAP – ZP/02/17

MODYFIKACJA SIWZ I

1. W rozdziale VII pkt 7.1

Było:

„Przedmiot umowy dla każdej z Części należy zrealizować do dnia: 31.07.2017 r.”

Zamienia się:

„Przedmiot umowy należy zrealizować w następujących terminach

1) Etap 1 – do 31 lipca 2017 roku - minimum 50% drzew;

2) Etap 2 – do 15 listopada 2017 roku - pozostałą część drzew;

3) Etap 3 – przez 36 miesięcy liczone do dnia zakończonego przez Strony odbioru

Etapów: 1 i 2

(36 miesięczny okres pielęgnacji na potrzeby niniejszej umowy liczony będzie od odbioru etapu 2)”

2. W rozdziale VIII pkt 8.4.2.3.

Było:

„minimum 1 osoba wykonująca prace pielęgnacyjne posiadająca minimum roczne doświadczenie w zakresie pielęgnacji drzew (minimum jeden kurs z pielęgnacji drzew)”

Zamienia się:

„minimum 1 osoba wykonująca prace pielęgnacyjne posiadająca minimum roczne doświadczenie w zakresie pielęgnacji drzew”.

3. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 5 – Wzór umowy zgodnie z załączonym wzorem.

Załącznik:

Załącznik nr 5 – Wzór umowy – Mod 1