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Torun, 29.08.2017 r.

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji budowlano — wykonawczej dia zadania pn. ,Podniesienie jakosci
ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie dostepu do ustug medycznych (adaptacja budynkéw nr 1, 2, 3, 4,
6 111 — gfdwnego kompleksu szpitalnego) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bf. ks.
J. Popietuszki we Whoctawku” — ZP/05/17

Wyjasnienia tresci specyfikacji istothych warunkéw zaméwienia

W zwigzku z otrzymanymi pytaniami udzielamy wyjaénien:

1. Czy Zamawiajacy uzna referenc;e obiektu szpitala o powierzchni catkowitej 10092 m?
(powierzchnia uzytkowa 8 476,49 m?) za spetnienie warunku pkt. VIIl ppkt.4.1?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy modyfikuje pkt. VIIL4 ppkt. 4.1.1) SIWZ w nastepujacy sposéb:

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w tym okresie wykonat:

- projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla
obiektu stuzby zdrowia o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 18 000 [m?] w iloéci minimum 1
projekt budowlany i wykonawczy dla tej samej inwestycji,

- projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla
obiektu stuzby zdrowia o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 8 000 [m?] w iloéci minimum 1
projekt budowlany i wykonawczy dla tej samej inwestycji.

2. Czy Zamawiajacy uzna referencje dla obiektu o funkgji laboratoryjno — badawczej nalezgcego do
kategorii budynkéw o najwyiszym stopniu skomplikowania funkcjonalnego, instalacyjnego i
technologicznego, z unikalnymi instalacjami i wyposazeniem oraz o najwyzszych wymaganiach co do
standardu wykoriczenia i prestizu, o powierzchni netto 20325 m2, wykonanego w terminie od
30.06.2009r. do 01.09.2011r. za spetnienie warunku pkt. VIIl ppkt.4.1?

Odpowiedi:

Nie, Zamawiajgcy nie uzna, gdyz obiekt wykonany zostat przed okresem 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3. Czy Zamawiajacy uzna koordynowanie kompleksowego petnobranzowego projektu obiektu
uzytecznosci publicznej o wartoéci 1600000 zt wykonanego w terminie od 30.06.2009r. do
01.09.2011r. za spetnienie warunku pkt. VIII ppkt.4.1 w zakresie wymagan dotyczacych koordynatora
projektu?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie uzna za spetnienie warunku.
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4. Czy Zamawiajacy uzna posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej na
kwote 1 500 000 zt za spetnienie warunku pkt. VIIl ppkt.4.2 SIWZ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SIWZ,

5. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca na potwierdzenie spetniana warunkéw dot. zdolnosci
technicznej i zawodowe] ztozyl wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu sktadania ofert o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmiane warunku udziatu w postgpowaniu w taki sposoh, aby wyiej
wymienione ustugi wykonane byly w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w
tym okresie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmodyfikowat 17.08.2017 r. ww. warunek udziatu w postgpowaniu.

6. W rozdziale VIII pkt. 4.1 ust. 1 SIWZ Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazal, na
potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w posteowaniu, ze wykonat:

- projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenla na budowe dla
obiektu stuzby zdrowia o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 20 000 [m?] w iloéci minimum 1
projekt budowlany i wykonawczy dla tej samej inwestycji,

- projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenla na budowe dla
obiektu stuzby zdrowia o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 10 000 [m?) w ilodci minimum 1
projekt budowlany i wykonawczy dla tej samej inwestycji.

W naszej ocenie warunek w zakresie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z
uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla obietku stuzby zdrowia o powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz 20 000 [m?] oraz wykonania drugiego projektu budowlanego i
wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowg dla obiektu stuzby zdrowia o
powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 10 000 [m?] jest zbyt wygérowany do spetnienia, a tym
samym ograniczajacy potencjalnych wykonawcéw i naraza Zmaawiajacego na uzyskaniu w
zamowieniu ceny wyzszej niz moglby uzyskac przez zmiang tego warunku.

Wskaza¢ bowiem nalezy na treé¢ art. 22 ust. 1la Prawo zaméwieri publicznych zgodnie z ktérym
Zmawiajgcy okreéla warunki udzialu w postepowaniau oraz wymagane od wykonawcow $rodki
dowodowe w sposéb proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia oraz umozliwiajacy oceng zdolnosci
wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia, w szczegdInosdci wyrazajac je jako minimalne
poziomy zdolnosci.

Sformutowanie minimalne poziomu zdolnoéci oznacza zatem, ze okreélone w warunkach udziatu w
postepowaniu wartoéci, wielkosci lub wymagania nie moga utrudnia¢ uczciwej konkurencji,
umozliwia¢ ubieganie sie o udzielenie zaméwienia tylko jednemu wykonawcy lub waskiemu gronu
wykonawcéw, podczas gdy zaméwienia mogliby wykonac takze inni wykonawcy.

Wobec powyiszego wnosimy o zmiang warunku pierwszego obiektu poprzez zmniejszenie wymogu
odnosnie powierzchni uzytkowej z 20 000 [m?] na 19 000 [m?] oraz zmiane warunku dla drugiego
obiektu poprzez zmniejszenie wymogu odnosnie powierzchni uzytkowej z 10 000 [m?] na 9000
[m?].

Odpowiedz:

Patrz odpowied? na pytanie nr 1.
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7. Na stronie 2 SIWZ Zamawiajacy wskazuje ,E-mail do korespondencji w sprawie zamowienia:
m.belczynski@kpim.pl”, natomiast na stronie 15 ,O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg drogg elektroniczng, za potwierdzeniem faktu ich
otrzymania na zgdanie strony; z zastrzezeniem, Ze zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Formy
pisemnej wymaga ztozenie oferty oraz jej uzupetnienia, a takie inne czynnosci jedli tak zastrzegt w
danej sytuacji zamawiajgcy. Formy pisemnej wymaga réwniez zmiana i wycofanie oferty przed
terminem sktadania ofert. Adres e-mail: m.struzinski@kpim.pl”.

Prosimy o wskazanie poprawnego adresu e-mail.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze adres e-mail do korespondencji w sprawie zamdéwienia publicznego, to
m.struzinski@kpim.pl.

8. W uzasadnieniu skrécenia terminu sktadania ofert Zamawiajacy powotat sie na art. 43 ust. 2b. lit.
2) ustawy Pzp, w zwigzku z pilng potrzeba udzielenia zamdwienia. Jednakze przytoczone argumenty
nie uzasadniajg koniecznosci skrécenia terminu. W szczegdélnosci wskazanie przez Zamawiajacego, iz
(.) ,Ze wzgledu na harmonogram konkursowy istnieje realna grozba utraty srodkéw unijnych,
dlatego tez istnieje koniecznosc skrocenia terminu skfadania ofert.

W zwigzku z ponizszym terminarzem konkursu istnieje realne zagrozenie utraty dofinansowania.
Obowiqzujgce w konkursie terminy:

Termin, od ktérego mozna sktadac wnioski — 31.07.2017 r.

Termin, do ktérego mozna sktadac wnioski — 15.09.2017 r.

Termin rozstrzygniecia konkursu — styczeri 2018 r.

Zgodnie z powyzszym harmonogramem procedowania oceny wnioskow konkursowych w Urzedzie
Marszatkowskim Beneficjent uzyska informacje o dofinansowaniu projektu i jego szczegofach w
styczniu 2018r., od tej daty beneficient ma 10 miesiecy na dostarczenie pozwolenia na budowe
dotyczgcego zakresu objetego wnioskiem o dofinansowanie.

Jest to zgodne z Kryterium A.5 Gotowosc techniczna projektu do realizacji, co w przedmiotowym
przypadku oznacza wymaganie ztozenie oswiadczenia, Ze ,..w ciggu 10 miesiecy od otrzymania
pisemnej informacji o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu, uzyska i przekaze do 12
RPO decyzje o pozwoleniu na budowe. Warunkiem jest zafgczenie do wniosku o dofinasowanie
programu funkcjonalno-uzytkowego. W tym przypadku wyptata Srodkéw z RPO WK-P moze nastgpic
dopiero po przekazaniu do 1Z RPO decyzji o pozwoleniu na budowe”.

Wykonawca w pierwsze] kolejnosci nadmienia, iz z pewnoscig nie istnieje zadne zagrozenie utraty
dofinansowania, gdyz takie dofinansowanie nie zostalo jeszcze przyznane. Ponadto — jak wskazuje
sam Zamawiajacy — na etapie skiadania wniosku o dofinansowanie (tj. w terminie do 15 wrzes$nia br.)
wystarczajace jest zataczenie PFU, ktérym to Zamawiajacy obecnie juz dysponuje (a co wiecej, jak
wynika z dat poszczegdlnych plikow dysponowat PFU znacznie wczedniej przed data wszczecia
postepowania). Na marginesie wykonawca wskazuje, iz Zamawiajacy okreslit termin wykonania
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe na maksymalnie 24 tygodnie i 32
tygodnie od daty podpisania umowy, co stanowi odpowiednio 6 i 8 miesiecy, natomiast warunek 1Z
RPO zaktada konieczno$¢ przekazania decyzji o pozwoleniu na budowe w ciggu 10 miesiecy od
otrzymania pisemnej informacji o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu (tj. liczac
od stycznia 2018r.). Tym samym skrdcenie terminu sktadania ofert nie znajduje uzasadnienia.

W zwigzku z powyiszym wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu sktadania ofert, co pozwoli na
zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy przedtuzyt termin skladania ofert.

Sekcja Il SIWZ:

9. Pkt. 3.1. — Zamawiajgcy wskazuje, iz zakres zaméwienia to dokumentacja projektowa dla yadaptacji
budynkéw nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 - giéwnego kompleksu szpitalnego w Wojewddzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. bt. ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku”.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz Wspoizamawiajacy (..) ,prowadzi postepowanie
przetargowe nr DZP/54/2017 pod nazwq ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (termomodernizacja budynku nr 6) w formule zaprojektuj i wybuduj”
W zakresie kompleksowej termomodernizacji budynku nr 6 wchodzgcego w skfad kompleksu
szpitalnego WSS Wioctawek. W zwiqzku z tym, Wykonawca dokumentacji projektowej powinien
uwzglednic ten fakt w trakcie realizacji zaméwienia. Termomodernizacja dotyczy tylko przegréd
zewnetrznych, tj. scian, stolarki drzwiowej i okiennej oraz dachu”.

Prosimy o informacje na temat zakresu niezbgdnego do uwzglednienia przedmiotowej
dokumentacji w projekcie. W szczegélnosci prosimy o wyjasnienie, czy zakres dokumentacji
projektowej dot. termomodernizacji moze zostaé dotaczony jako opracowanie innego projektanta,
czy tez ma zosta naniesione na autorskich opracowaniach. Ponadto Wykonawca zwraca sie
réwniez o zawarcie przez Wspé6tzamawiajacego w SIWZ postepowania nr DZP/54/2017 informacji
dla wykonawcy o koniecznosci przekazania dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji w
wersji edytowalnej wykonanej zgodnie wymogiem sekcji Ill pkt. 3.5. niniejszej SIWZ tj. przy
pomocy BIM oraz odpowiednie uregulowanie kwestii praw autorskich, co umozliwi wykonawcy
realizacje tego zakresu.

Odpowiedz:

Zakres dokumentacji projektowej dotyczacej termomodernizacji budynku 6 winien zostaé
opracowany przez wykonawce z uwzglednieniem projektu wykonanego w ramach postepowania
DZP/54/2017. Jednoczesnie w przypadku zauwazenia przez wykonawce w szczegdlnoéci brakow,
niescistosci, kolizji z wykonywanym projektem wykonawca winien zaprojektowaé prawidiowe
rozwigzania w konsultacji z Zamawiajgcym.

10. Pkt. 3.1. — ,Planuje sie, ze inwestycja bedzie wspdifinansowana ze $rodkdw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziatari:
3.3 ,Efektywnosc energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3.1 ,Wspieranie
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzqcej ze Zrédet odnawialnych”, 6.1 ,Inwestycje w
infrastrukture zdrowotnq i spoteczng”, 2.1 ,,Wysoka dostepnosé i jakosé e-ustug publicznych”.

Na etapie prac projektowych nalezy wyodrebni¢ w_dokumentacji projektowej prace zwigzane z
dziataniami termomodernizacyjnymi wskazanymi w audycie energetycznym oraz pozostalymi
wynikajgcymi z realizowanego zadania, a planowanymi do wspétfinansowania z RPO WK-P 2014-
20. Wyodrebniona dokumentacja bedzie stanowita zatgczniki do wnioskéw aplikacyinych”.

Prosimy o przekazanie szczegétowych wytycznych na temat zakresu ,pozostatych prac
wynikajacych z realizowanego zadania a planowanych do wspétfinansowania z RPO WK-P 2014-
20", Wytyczne te s niezbgdne do prawidlowego oszacowania naktadu pracy koniecznego do
prawidtowego wykonania zaméwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy odsyta Wykonawce do ogdlnych wytycznych realizacji ww. w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

11. Pkt 3.1. lit. e)
W zwigzku ze wskazaniem przez Zamawiajgcego dopuszczenia modyfikacji od zatwierdzonego PFU,
pod warunkiem Ze (..), s3 one zgodne z aktualnymi wymaganiami szpitala (..)”, prosimy o
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szczegotowe wskazanie tych wymagan. Pozwoli to na zachowanie zasady réwnej konkurencji oraz
mozliwoéé wyceny oferty przez wszystkich wykonawcéw na podstawie tych samych wytycznych.

Odpowiedz:
Wymagania zawiera plik “Wykaz budynkéw” bedgcy w zalgczniku nr 7 do SIWZ.

12. Pkt 3.1. lit. o)

Wykonawca prosi o szczegélowe wytyczne w zakresie niezbednych do wyodrebnienia w kosztorysach
i przedmiarach robét umozliwiajgcych rozliczenie dotacji z RPO WK-P, z wyodrgbnieniem kosztow
zwigzanych z: termomodernizacja obiektu w ramach dziatania 3.3 RPO WK-P 2014-2020,
zastosowaniem OZE w ramach dziatania 3.1 RPO WK-P 2014-2020, inwestycjami w ochrong zdrowia
w ramach dziatania 6.1 RPO WK-P 2014-2020 i elektronicznych ustug publicznych z zakresu e-zdrowia
w ramach dziatania 2.1 RPO WK-P 2014-2020 oraz wyceng mebli, sprzetu i aparatury medycznej.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 10.

13. Pkt 3.1. lit p)

Prosimy o wskazanie zakresu projektu aranzacji wnetrz (szczegélowa specyfikacjg). Pozwoli to na
tozsame skalkulowanie kosztéw zamdwienia przez wszystkich wykonawcow.

Odpowiedz:

Projekt aranzacji wnetrz winien obejmowaé w szczegdlnoéci uzgodnienie kolorystyki dla danych
komérek medycznych i niemedycznych (takze ich poszczegdlnych pomieszczen), w tym m. in.
kolorystyki écian, rodzajéw i koloréw wykfadzin podtogowych i $ciennych, odbojoporeczy, odbojnik,
fartuch6w ochronnych na $cianach, uktadéw i rodzajow plytek w pomieszczeniach. Dotyczy réwniez
ujednolicenia oznakowania pomieszczen, komorek organizacyjnych, ciggédw komunikacyjnych, a takze
tablic informacyjnych i kierunkowych, i ppoz., a takze kolorystyki elewacji, oswietlenia wewnegtrznego
i zewnetrznego, obiektow matej architektury, itp.

14. Pkt 3.1. litr)

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego , w budynkach planuje sie zamontowanie Multimedialnego
Systemu Telewizji Szpitalnej. Na etapie projektowania, Uzytkownik wskaze firme, ktéra zaprojektuje,
zamontuje i bedzie ponosita koszty eksploatacyjne przedmiotowego systemu. Wykonawca jest
zobowigzany do skoordynowania swoich prac projektowych z zewnetrznym dostawcq systemu”. Z
uwagi na konieczno$¢ koordynacji wszystkich branz projektowych, w tym réwniez dot. systemu
telewizji, wykonawca wskazuje, iz korzystniej dla Zamawiajacego bedzie nie wylaczac tego zakresu z
przedmiotu zamdwienia i zostawi¢ projekt MSTS wybranemu wykonawcy.

Prosimy o zmiane zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wycofuje obowigzek koordynacji przez Wykonawce wykonania projektu
Multimedialnego Systemu Telewizji Szpitalnej. Informuje jednoczesnie, ze projekt ten bedzie
przedmiotem odrebnego postepowania.

15. Pkt 3.1. (brak oznaczenia — pod lit t))

Zamawiajacy wskazuje, iz , Dokumentacja obejmuje wykonanie projektéw branzowych nizej
wymienionych robét budowlanych (...)”. Wykonawca wnosi o sprostowanie zapisu, iz ,Dokumentacja
obejmuje  wykonanie projektéw branzowych niezbednych dla nizej wymienionych robét
budowlanych (...)".

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ,
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16. Pkt 3.1. lit. h) (po lit.t)).

Prosimy o szczegétowe wytyczne dla sytemu poczty pneumatyczne;j. Zamawiajacy wskazuje w SIWZ
na nazwe wlasng systemu apteki automatycznej tj. unit dose nie wskazujac zadnych wytycznych
dotyczacych wymogdéw poczty pneumatycznej. Wykonawca zwraca uwage, iz okreslenie
szczegOlowych parametréw niezbednych do zaprojektowania jest wymogiem Zamawiajgcego i ma
wplyw na wyceneg oferty, a tym samym stanowi o zachowaniu zasady rownej konkurencji wszystkich
wykonawcow.

Odpowiedz:

Poczta pneumatyczna oraz system apteki automatycznej sg odrebnymi instalacjami. Poczta
pneumatyczna winna komunikowa¢ komdrki medyczne w szczegélnosci z laboratorium i apteka
szpitalng. Zamawiajacy pod nazwg unit dose rozumie system automatycznego jednostkowego
rozdzielania i pakowania lekéw, i czesci sprzetu jednorazowego, a takze ich przygotowanie “na
pacjenta”. Asortyment przygotowany w aptece podlegaé bedzie dystrybucji poprzez ww. poczte
pneumatyczng.

17. Pkt 3.2. - wskazane przez Zamawiajacego kody CPV nie sa toisame z PFU. Prosimy o
sprostowanie.

Odpowiedz:

W SIWZ zamieszczone sg gléwne kody CPV umozliwiajgce wykonawcom zorientowanie sie
w przedmiocie zamdwienia

18. Pkt 3.5. - Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostat kompleksowo wykonany
przy pomocy narzedzi elektronicznego modelowania danych budowlanych (Building Information
Modeling - BIM) umozliwiajgcych wizualng i tréjwymiarowa publiczng prezentacje projektu za
pomoca ogdlnodostepnych aplikacji we wszystkich branzach projektowych.

Wykonawca prosi o informacje, na jakiej podstawie Zamawiajacy zweryfikuje posiadanie przez
wykonawce w/w narzedzi oraz jakie sankcje znajdg zastosowanie jesli wykonawca nie dysponuje
BIM? Wykonawca ponadto wnosi o wprowadzenie do SIWZ wymogu udowodnienia Zamawiajgcemu
posiadania narzedzi projektowych BIM.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajacy opiera
sig na oswiadczeniu ztozonym przez Wykonawce i zawartym w formularzu oferty. Gdyby na etapie
realizacji umowy okazato sig, ze Wykonawca ztozyt nieprawdziwe oéwiadczenie i nie posiada BIM, to
konsekwencje niewykonania umowy okreéla wzér umowy.

Sekcja VIl SIwz

19. Pkt 2: Zamawiajacy wskazat, iz ,Miejsce realizacji zamdwienia: Wojewddzki Szpitala
Specjalistycznego im. bt. ksiedza Jerzego Popietuszki we Wioctawku, ul. Wieniecka 49”.

Czy wykonawca w cenie oferty na uwzglednié koszty najmu pomieszczeri w docelowym miejscu?

Odpowiedz:
Cena oferty winna uwzglednia¢ wszystkie koszty kompleksowego wykonania zaméwienia.

Zatacznik nr 5 — wzér umowy

20. Zamawiajgcy w preambule wzoru umowy pisze:

»W wyniku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej Zamawiajacy udziela mu zaméwienia w
imieniu wiasnym oraz w imieniu Wspo6izamawiajgcego, zgodnie z § 1 umowy z uwzglednieniem
ponizszych zasad: (...)

3. powyzsze nie dotyczy § 3. Wykonawca zawiadomi o gotowosci do odbioru jedynie
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Zamawiajacego, ktory uzgodni i wyznaczy termin odbioru czesciowego lub koncowego”.

Jednakze w § 3 draftu umowy mowa jest o nadzorze autorskim a nie o odbiorze. Ponadto nie jest
zrozumiate co Zamawiajacy ma na mysli poprzez wyrazenie ,powyisze nie dotyczy..”. Prosimy o
wyjasnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis: “powyzsze nie dotyczy & 7. Wykonawca zawiadomi o gotowosci do
odbioru jedynie Zamawiajacego, ktory uzgodni i wyznaczy termin odbioru czesciowego lub
koricowego”.

21. § 1 wzoru umowy — prosimy o modyfikacje zgodnie z pytaniami do SIWZ, tj. Sekcja 11l SIWZ:

a) Pkt 3.1.lit. e)

W zwigzku ze wskazaniem przez Zamawiajacego dopuszczenia modyfikacji od zatwierdzonego PFU,
pod warunkiem Zze (..), s3 one zgodne z aktualnymi wymaganiami szpitala (..)”, prosimy o
szczegotowe wskazanie tych wymagan. Pozwoli to na zachowanie zasady réownej konkurencji oraz
mozliwosé wyceny oferty przez wszystkich wykonawcéw na podstawie tych samych wytycznych.
Odpowiedz:

Wymagania zawiera plik “Wykaz hudynkéw” hedacy w zataczniku nr 7 do SIWZ,

b) Pkt 3.1. lit. o)

Wykonaweca prosi o szczegdtowe wytyczne w zakresie niezbednych do wyodrebnienia w kosztorysach
i przedmiarach robot umozliwiajacych rozliczenie dotacji z RPO WK-P, z wyodrebnieniem kosztow
zwigzanych z: termomodernizacjg obiektu w ramach dziatania 3.3 RPO WK-P 2014-2020,
zastosowaniem OZE w ramach dziatania 3.1 RPO WK-P 2014-2020, inwestycjami w ochrone zdrowia
w ramach dziatania 6.1 RPO WK-P 2014-2020 i elektronicznych ustug publicznych z zakresu e-zdrowia
w ramach dziatania 2.1 RPO WK-P 2014-2020 oraz wyceng mebli, sprzetu i aparatury medyczne;j.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 10.

c) Pkt 3.1. lit p)
Prosimy o wskazanie zakresu projektu aranzacji wnetrz (szczegotowa specyfikacje). Pozwoli to na
tozsame skalkulowanie kosztow zamowienia przez wszystkich wykonawcow.

Odpowiedz:
Patrz odpowied? na pytanie nr 13.

d) Pkt 3.1. lit r)

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego , w budynkach planuje sie zamontowanie Multimediainego
Systemu Telewizji Szpitalnej. Na etapie projektowania, Uzytkownik wskaze firme, ktéra zaprojektuje,
zamontuje i bedzie ponosifa koszty eksploatacyjne przedmiotowego systemu. Wykonawca jest
zobowigzany do skoordynowania swoich prac projektowych z zewnetrznym dostawcg systemu”. Z
uwagi na koniczno$¢ koordynacji wszystkich branz projektowych, w tym réwniez dot. systemu
telewizji, wykonawca wskazuje, iz korzystniej dla Zamawiajgcego bedzie nie wyltgczaé tego zakresu z
przedmiotu zamowienia i zostawic projekt MSTS wybranemu wykonawcy.

Prosimy o zmiane zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wycofuje obowigzek koordynacji przez Wykonawce wykonania projektu
Multimedialnego Systemu Telewizji Szpitalnej. Informuje jednoczesnie, ze projekt ten bedzie
przedmiotem odrebnego postepowania.

22. § 4 wzoru umowy — prosimy o skrocenie termindw uzgodnient Zamawiajgcego do 7 dni liczac od
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dnia przediozenia. Wykonawca argumentuje, iz Zamawiajgcy ustalit bardzo krétkie terminy realizacji
zamowienia, natomiast 14 dni na akceptacje daje 2 tygodnie, ktére winny zostaé¢ odliczone od
terminu realizacji.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy modyfikuje § 4 wzoru umowy i skraca termin do 7 dni roboczych.

23. § 5 ust 4 umowy — prosimy o wskazanie konkretnego terminu sprawowania nadzoru autorskiego
w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Pozwoli to na zachowanie zasady uczciwej konkurencji
wérod wykonawcéw i rzetelne skalkulowanie przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz:

Szacowany czas realizacji inwestycji to 48 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy z generalnym
wykonawca robdt budowlanych.

24, § 11 wzoru umowy:

Ust. 2 — Zamawiajgcy okreéli kary umowne catkowicie nieproporcjonalnie do kar zastrzezonych dla
wykonawcy. Na marginesie wykonawca wskazuje, iz taka nieproporcjonalnoéé kar umownych
sankcjonowa¢ moze korektg ze strony IZ. Z uwagi na powyisze wykonawca zwraca sie z proshg o
zmiang kar za ,opoéinienie” na ,zwloke” oraz odpowiednie zréwnanie wysokosci kar umownych
miedzy Stronami.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje w § 11 ust. 2 wzoru umowy zapisy w nastepujgcy sposéb:

b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego:

- na etapie 1i 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto za wykonanie przedmiotowego etapu/podetapu;

- na etapie 3 i 4, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokosci 15 % wynagrodzenia
brutto za wykonanie przedmiotowego etapu.

25. § 14 ust. 4 — wykonawca informuje Zamawiajgcego, iz wskazany zapis jest niegodny z prawem
polskim. Prawa osobiste architekta sg niezbywalne i nie mogg stanowié¢ przedmiotu obrotu. Prosimy
o odpowiednig modyfikacje.

Odpowiedz:

W przedmiotowym zapisie mowa jest o upowaznieniu zamawiajacego do wykonywaniu autorskich
praw osobistych, ktére to upowaznienie zgodnie z prawem nie jest zabronione.

26. § 15 ust 6 pkt 2 — zapis nie dotyczy ustugi. Prosimy o odpowiednig modyfikacje SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje § 15 ust. 6 pkt 2 w nastepujacy sposdb:

“2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamodwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly speinione tacznie nastepujgce
warunki:”,

27. Wykonawca wnosi o weryfikacje SIWZ pod katem przedmiotu zamdwienia. Cze$¢ bowiem
zapisdw umowy oraz SIWZ odnosi sie do robdt budowlanych a nie do ustugi.

Biorgc pod uwage powyzsze, Wykonawca wnosi niniejszym o wydtuzenie terminu skladania ofert co
najmniej o 10 dni, liczgc od terminu przestania odpowiedzi na niniejsze pytania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zweryfikowat SIWZ i wzér umowy pod katem przedmiotu zamdwienia.
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28. Prosze o sprecyzowanie zapisu dotyczacego prac dodatkowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przez prace dodatkowe rozumie prace niezbedne dla prawidtowej realizacji
zamowienia.

29. Prosze o sprecyzowanie, w jakim zakresie Zamawiajacy zaktada zmiany w koncepcji projektowej,
skoro okreélono rodzaje oddziatéw (wraz z liczbg t6zek) i jednostek szpitalnych, a takze ich lokalizacje
w kompleksie. Zgodnie z zapisem w programie funkcjonalno-uzytkowym "Dopuszcza sig zmiany w
proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych poszczegélnych jednostek szpitala, pod warunkiem
akceptacji przez Inwestora i Uzytkownika, jednak nalezy zachowac przyjety schemat funkcjonalny dla
catego kompleksu". Czy Zamawiajacy przewiduje zmiany funkcjonalne jedynie w obrgbie
poszczegdlnych oddziatéw/ jednostek szpitalnych, czy w innym zakresie, a jedli tak, to proszg o
okreslenie orientacyjnej wielkosci tych zmian w %.

Odpowiedz:

Zamwiajacy podtrzymuje swoje stanowisko. Okreslit on warunki tych zmian w opisie przedmiotu
zamoéwienia.

30. Zamawiajgcy posiada ekspertyze pozarowa obejmujacy zakresem caty kompleks Szpitala?

Odpowiedz:
Zamawiajacy przekazuje posiadane ekspertyzy.

31. Czy koncepcja projektowa zostata uzgodniona z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
pozarowych i Panstwowg Strazg Pozarng?

Odpowiedz:
Nie, poniewaz nie ma takiego obowigzku na etapie wykonywania PF-U.

32. Zamawiajacy posiada wytyczne dotyczace zabezpieczenia pozarowego catego kompleksu
Szpitala?

Odpowiedz:

Odpowiedz jak na pytanie nr 30

33. Czy koncepcja projektowa zostata uzgodniona z rzeczoznawcg do spraw sanitarnohigienicznych i
bezpieczenstwa i higieny pracy?

Odpowiedz:

Nie, poniewaz bo nie ma takiego obowigzku na etapie wykonywania PF-U.

34. Czy Zamawiajacy posiada ekspertyzy techniczne istniejacych budynkdw objetych opracowaniem,
potwierdzajace mozliwo$¢ zastosowania zmian przedstawionych w programie funkcjonalno-
uzytkowym?

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajacy nie posiada, gdyz nie ma takiego obowiazku. Zobowiazany zostat do ich wykonania
Wykonawca dokumentacji budowlano-wykonawczej.

35.Czy Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje budynkéw objetych opracowaniem, obejmujacy
wszelkie instalacje? Czy Zamawiajacy zaklada catkowitg wymiane wszelkich instalacji w istniejgcych
budynkach objetych opracowaniem?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada aktualnej inwentaryzacji. Zamawiajgcy zaktada catkowit wymiang
wszystkich instalacji.
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36. Czy Zamawiajacy posiada badania geotechniczne terenu oraz operat wodno prawny dla
planowanych prac?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajqacy nie posiada, poniewaz zakres ten jest objety przedmiotem zamdwienia.

37. Czy Zamawiajacy przewiduje przebudowe wszystkich sieci zewnetrznych, rowniez do budynkéw
nie objetych zakresem opracowania, skoro zaklada nieprzerwane funkcjonowanie kompleksu w
czasie budowy?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiacy przewiduje.

38. Zamawiajacy posiada warunki techniczne przytgczenia od gestoréw sieci?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zalgczyt do PF-U wszystkie opinie w tej kwestii.

39. Czy Zamawiajacy udostepni dokumentacje istniejacych obiektéw nie objetych opracowaniem, ze
wzgledu na zatozenie nieprzerwanego funkcjonowania kompleksu w trakcie budowy i powigzania
funkcjonalne z tymi obiektami, w celu analizy i poprawnego zaprojektowania rozwigzan
funkcjonalnych?

Odpowiedi:
Tak.

40. Czy opracowanie projektowe musi zosta¢ wykonane w standardzie BIM obhejmujgcym wszystkie
branze? Czy standard BIM musi by¢ stosowany na kazdym etapie realizacji zamoéwienia (projekt
kancepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy)?

Odpowiedi:
Tak.

41.Prosze o sprecyzowanie, w jakiej technologii ma zosta¢ zaprojektowane lagdowisko dla
helikopteréw na dachu budynku B4 oraz przewidziany sposéb zabezpieczenia przed sniegiem i
lodem?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje zastosowania technologii lekkiej i ekonomicznej dostosowanej do petnionej
funkcji. Ekonomiczny sposéb usuwania $niegu i lodu winien zaproponowac Wykonawca.

42. Czy Zamawiajgcy posiada i udostepni zestawienie istniejgcego i planowanego sprzetu
medycznego, przewidzianego do zastosowania? Jesli nie, to na jakim etapie prac projektowych takie
zestawienie zostanie przygotowane? Jest ono niezbedne do okreélenia zapotrzehowania na media.
Odpowiedi:

Wykonawca winien przygotowa¢ kompleksowy projekt technologii medycznej. Na etapie wykonania
nalezy z Zamawiajacym uzgodni¢ rodzaj sprzetu medycznego (w szczegdlnosci energochtonnego
i wykorzystujacego inne media).

43. Czy Zamawiajgcy udostepni obecne zapotrzebowanie na media istniejacych poszczegdlnych
budynkéw objetych i nie objetych opracowaniem? Dane te sq niezbedne do zaprojektowania
docelowego zapotrzebowania na media dla catego kompleksu Szpitala.

Odpowiedi:
Policzenie zapotrzebowanie na media to zadanie projektanta, w ktorym uczestniczyt bedzie aktywnie
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szpital.

44, Czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacje zieleni oraz pozwolenie na przewidziang w programie
funkcjonalno-uzytkowym wycinke drzew i krzewow? Czy Zamawiajacy posiada projekt nasadzen
rekompensujgcych?

Odpowiedz:

Wykonanie inwentaryzacji i uzyskanie niezbednych pozwoler nalezy do obowigzkéw Wykonawecy.

45. Czy Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje zagospodarowania terenu, obejmujgcg istniejgce
nawierzchnie, zielen, malg architekture itp.?

Odpowiedz:

Wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania terenu obejmujacg istniejgce nawierzchnie, zielen,
matg architekture nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy.

46.Jaki budzet Zamawiajacy przewiduje na catkowitg realizacje zamdwienia, do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz:

Wartos$¢ realizacji inwestycji zostanie oszacowana przez Zamawiajacego po dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

47. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wystapienia robot dodatkowych, a jesli tak, to prosze
o podanie wartosci procentowej w stosunku do ceny ofertowej?

Odpowiedz:

Na obecnym etapie Zamawiajacy nie jest w stanie przewidzie¢, czy wystapi koniecznos¢ realizacji
dodatkowych ustug.

48. Koncepcja projektowa zaktada wyburzenie istniejacej i wybudowanie nowej tlenowni. Czy w
zwiazku z tym zaklada wymiane wszystkich instalacji gazow medycznych, zaréwno dla budynkéw
objetych opracowaniem, jak i dla tych znajdujacych sie poza zakresem? Czy nowa tlenownia ma
obstugiwac réwniez budynki nie objete opracowaniem?

Odpowiedz:

Tak.

49, Czy istniejgca trafostacja, nie objeta opracowaniem, posiada wystarczajgca moc dla planowanego
zatozenia inwestycyjnego?

Odpowiedz:

Na obecnym etapie Zamawiajacy uwaza, ze tak. Natomiast Wykonawca winien dokona¢ bilansu mocy
i potwierdzic to zatozenie.

50. Cze$¢ budynkow jest wyjeta z zakresu opracowania. Skoro tak, to w jakim zakresie nalezy
opracowaé projekt zagospodarowania terenu w bezposrednim sasiedztwie tych budynkéw (np.
dojécia i dojazdy, zielen, mata architektura)?

Odpowiedz:
W catym zakresie.

51. Prosimy o graficzne okreslenie zakresu opracowania na planie zagospodarowania terenu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zamiescil mape ze wskazanym zakresem.
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52. Czy Zamawiajgcy posiada decyzje lokalizacyjng celu publicznego dla zadania?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy jest w trakcie administracyjnego pozyskiwania takiej decyzji.

53. Czy Zamawiajgcy posiada zgode na wszelkie przewidziane koncepcja odstepstwa od
obowigzujgcych przepisow?

Odpowiedz:
Nalezy to do zadan projektanta.

54. Program  funkcjonalno-uzytkowy zaktada konieczno$¢ uzgodnienia prac projektowych z
Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Jaki jest przewidziany czas uzgodnieri poszczegéinych etapéw prac
projektowych i czy jest on wliczony do czasu realizacji zaméwienia?

Odpowiedz:
Czas jest wliczony do czasu realizacji zamoéwienia.

55. Czy Zamawiajgcy posiada audyty energetyczne budynkéw objetych koniecznoscig opracowania
termomodernizacji?

Odpowiedz:
Nalezy to do obowigzku Wykonawcy.

56. Jakie konkretnie technologie OZE Zamawiajacy przewidzial do zastosowania? Zataczona wstepna
ocena mozliwoéci zastosowania technologii OZE tego nie precyzuje.

Odpowiedz:

Wyb6r konkretnej technologii OZE zostanie ustalony na etapie wykonywania dokumentacji
budowlano-wykonawczej z uwzgledniem potencjalnych korzysci dla uzytkownika z zastosowania
danych instalacji.

57. Czy Zamawiajacy wlicza czas trwania procedur administracyjnych w termin realizacji kontraktu?

Odpowiedi:
Tak, Zamawiajgcy wlicza.

58. W jaki sposob szpital jest zaopatrzony w zrddta ciepta i czy posiada zrodto rezerwowe? Budynek
kottowni nie jest objety opracowaniem.

Odpowiedz:
Okredlono w SIWZ | PF-U, a temat rezerowego zrédta to zadanie wykonawcy.

59. Czy zamawiajacy posiada Karty techniczne istniejacego sprzetu medycznego i urzadzeri ktére
przewiduje do przeniesienia?

Odpowied?:

Tak, Zamawiajgcy posiada.

60. Ktére z podanych ilodci 16zek w zataczniku ,wykaz budynkéw” sg wartosciami ostatecznymi ktére
chce zamawiajgcy uzyskac na poszczegélnych oddziatach?

Odpowiedz:
Zgodnie z zalgcznikiem.

61. Czy zamawiajgcy posiada zestawienie pracownikéw na poszczegdlnych oddziatach i czy zostanie
ono udostepnione?
Odpowiedi:
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Zostanie udostepnione wybranemu Wykonawcy.

62. W jaki sposob zamawiajacy zamierza skoordynowac¢ budynki aktualnie projektowane z budynkami
objetymi realizacjg wzgledem projektowanych sieci i zapotrzebowania w media oraz catego systemu
p.poz?

Odpowiedz:

Nalezy to do obowigzkow Wykonawcy.

63. Czy zamawiajacy posiada inwentaryzacje kanalizacji deszczowej na terenie opracowania?

Odpowiedz:
Nie ma takich sieci.

64. Czy zamawiajgcy uwzglednit w terminie realizacji zadania terminy urzedowe przewidziane ustawg
do uzyskiwania decyzji administracyjnych?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy uwzglednit.

65. Prosimy o udostepnienie ztozonych wnioskéw na dofinansowanie inwestycji przedstawionych w
SIWZ?

Odpowiedz:
Whiosek o dofinansowanie jest w trakcie opracowania. Dane z ostatecznej wersji wniosku zostang
udostepnione w trakcie realizacji umowy wybranemu Wykonawcy.

66. Prosimy o okredlenie szczegétowosci inwentaryzacji w stosunku do udostgpnionej przez
zamawiajgcego?

Odpowied?:
Zamawiajacy oczekuje wykonianie pelnej nowej inwentaryzacji.

67. Prosimy o okreslenie ilosci wizualizacji wzgledem catego zamierzenia inwestycyjnego?
Odpowiedz:

lloé¢ wizualizacji okredla wzér umowy w § 2 ust. 7 pkt 1).

68. W zwigzku z informacja o wspdtzamawiajacych (KPIM i WSS Wioclawek) w proporgji
zaangazowania $rodkéw 15% / 85% ( Rozdz. Il SIWZ) oraz w zwigzku z uwzglednieniem dwdch
zamawiajacych w komparycji Umowy, prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb obowigzki Umowy po
stronie Zamawiajacego sg spetniane jednoczesnie przez dwa podmioty? Czy akceptacje prac bedy
musialy byc podpisane jednoczeénie przez obu Zamawiajacych, co sie stanie w sytuacji gdy nie beda
to zgodne opinie? W jaki sposéb beda rozwigzywane spory, kto de facto jest strong Umowy?
Odpowiedz:

Strong umowy po stronie Zamawiajacego beda dwa podmioty, tj. KPIM Sp. z o. o. i WSS we
Wioctawku. Wykonawca otrzyma akceptacje prac wspdlng od obu wspoétzamawiajacych. Kwestia
rowigzywania sporéw uregulowana jest w odrebnej umowie, ktéra nie jest przedmiotem niniejszego
postepowania. W wyniku ewentualnych sporéw pomiedzy wspoéizamawiajacymi Wykonawca nie
poniesie z tego tytutu kar umownych.

69. W zwiagzku z informacja o wspdizamawiajacych (KPIM i WSS Wioctawek) w  proporcji
zaangazowania $rodkéw 15% / 85% ( Rozdz. Il SIWZ) oraz zgodnie z informacjg w Umowie o réznych
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okresach pfatnosci odpowiednio 30 i 60 dni, prosimy o wyjasnienie w jaki sposob bedzie odbywac sie
fakturowanie. Czy faktury bedg rozbite na dwie czeéci w dwdch osobnych fakturach - 15% i 85% o
réznych okresach ptatnosci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze faktury bedg wystawiane odrebnie dla KPIM Sp. z 0.0. i WSS we
Witoctawku.

70. Prosimy o okreslenie budzetu w rozbiciu na prace budowlane oraz na wyposazenie medyczne
i meblowe dla przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem technologii medycznej i wyposazenia w szczegdlnosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa. Szczegétowe informacje dotyczace wymagan uzytkowych
szpitala zostang przekazane wykonawcy, ktdry bedzie realizowat zaméwienie.

71. We wstepie do SIWZ Zamawiajacy przedstawia terminy ramowe uzyskania dofinansowania,
w ktorych zawarty jest obowigzek dostarczenia pozwolenia na budowe w okresie do 10 miesiecy od
rozstrzygniecia konkursu czyli od stycznia 2018. Do wniosku o udziat w konkursie ma by¢ zatgczony
program funkcjonalno-uzytkowy. Z tego wynika, ze Zamawiajacy ma duzy zapas czasu na wykonanie
projektéow budowlanych oraz w reku gotowy PF-U, z ktérym moze ztozyé wniosek.
Z naszej wstepnej analizy wynika, ze okresy przewidziane na wykonanie etapéw projektu sg za
krotkie.

Poniewaz w zakresie etapu 2 Zamawiajacy wymaga dostarczenia decyzji pozwolenia na budowe,
przyjmujac ustawowy okres wydawania decyzji administracyjnej - 65 dni, uwzgledniajac okresy
akceptacji przez Zamawiajgcego, realny czas na wykonanie projektu budowlanego najbardziej
skomplikowanego etapu 2.1. wynosi okoto 1 miesigca, czyli krécej niz koncepcja.

44 tygodnie w podziale na miesace

opracowanie / akceptacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zamawiajacego

opracowanie koncepcji - Ttyg e e ]

akceptacja koncepcji - 2tyg

projekt budowlany ctap 2.1 - 101ve

akeeptacja projektu budowlancgo -
2lyg s
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W zwigzku z powyiszym prosimy o wydtuzenie harmonogramu prac projektowych etapu 2.1i2.2. 0
min. 3 miesigce.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednoczesnie wyjasnia, ze Zréddtem finansowania zadania sg

srodki unijne, ktorych uzyskanie determinuje ztozenie w wyznaczonym terminie prawomocnego
pozwolenia na budowe. Brak uzyskania dofinasowania stanowi podstawe do uniewaznienia
postepowania.

72. W zwigzku z tym, ze w zakresie prac projektowych jest przygotowanie specyfikacji zamowienia
sprzetu medycznego i innego wyposazenia dostarczanego przez Zamawiajacego - zakres ten powinien
by¢ wydzielony od projektu budowlano-wykonawczego w osobno platny etap. Powinien zostac
ustalony maksymalny procent od szacowanej wartosci wyposaZenia, ktéry bedzie wynagrodzeniem
czastkowym za ten zakres. Prosimy o uwzglednienie tego w SIWZ i Umowie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie uwzglednia propozycji pytajgcego.

73. W punkcie 10. rozdz. XVI SIWZ jest mowa o ofercie cze$ciowej. Prosimy o potwierdzenie czy
oferent moze ztozy¢ oferte na jedng czes¢ zamowienia i jakie to sg czesci.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy modyfikuje zapis w rozdziale XVI pkt. 10 SIWZ: ,Oferte nalezy ztozy¢ na caly przedmiot

zamowienia.”.

74. W paragrafie 2 punkcie 13 i 14 Umowy zawarte sg sugestie Zamawiajgcego, jakie projektant jest
zobowigzany uwzglednié. Stwierdzamy, ze obecny PF-U, stanowigcy opis przedmiotu zamoéwienia nie
spetnia tych warunkow. Ponadto analizy, ktére sg wymagane w punkcie 14. powinny by¢ juz
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rozwigzane na etapie PF-U. Te zapisy wskazujg na fakt, ze PF-U nie spelnia oczekiwai
Zamawiajgcego. To moze prowadzi¢ do sytuacji, gdy w koncepcji i w projekcie budowlanym aby
uzyskac¢ projekt spetniajacy oczekiwania Zamawiajacego, bedzie trzeba w sposdb fundamentalny
zmieni¢ zatoZenia projektu. Czy we wniosku o dofinansowanie Zamawiajacy bedzie sktadat obecne
PF-U czy koncepcje i wyciag z projektu budowlanego wykonanych w ramach tego zamdwienia?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy podtrzymuje swoje stanowisko. Zamawiajacy zwraca uwage, ze PF-U nie jest projektem

budowlanym. Do wniosku o dofinansowanie ztozone zostanie obecne PFU, ktore moze ulegaé
modyfikacji.

75. W umowie w paragrafie 15. Zamawiajgcy zapewnia sobie mozliwos¢ zmiany umowy tacznie z
mozliwoscig wstrzymania lub przediuzenia jej terminu relizacji. W paragrafie 9 w punkcie 4
wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w razie
przedtuzenia terminu realizacji. Prosimy o uwzglednienie mozliwosci zwrotu kosztéw wykonawcy
utrzymania gwarancji na okres dtuzszy niz pierwotnie zatozono, jeéli przedtuzenie terminu wynika z
woli Zamawiajgcego.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie uwzglednia sugestii pytajgcego.

76. W paragrafie 10 Kary umowne, w punkcie 2. uwzgledniono kary dla Zamawiajgcego za
spowodowanie przerwy w pracach projektowych powyiej 3 dni. Poniewaz taka przerwa w pracy
moze spowodowac opdznienia, za ktore wykonawca obarczony jest karami umownymi - wysokosci
tych kar powinny by¢ takie same dla Zamawiajgcego i dla wykonawcy. Ewentualnie Zamawiajacy
powinien w takiej sytuacji, gdy spowoduje opdinienie wykonania prac, udzieli¢ wykonawcy
przedfuzenie termiu realizacji o tyle dni ile trwala przerwa w pracach spowodowana przez
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze gdy przerwa powyzej 3 dni wplynie na opéZnienie w realizacji umowy przez
Wykonawce, to Zamawiajgcy nie obcigzy Wykonawcy karg umownag. Termin realizacji moze zostaé
przediuzony o czas przerwy w pracach spowodowany przez Zamawiajacego.

77. Prosimy o okreslenie maksymalnego okresu na jaki Zamawiajagcy moze wstrzymacé realizacje
umowy, w paragrafie 15 pkt. 1. a).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie jest w stanie okresli¢ potencjalnie maksymalnego okresu na jaki moze
wstrzymac realizacjg umowy. O czas przerwy zostanie Wykonawcy wydtuzony termin realizacji

umowy.

78. Czy Zamawiajacy dopusci jako spetnienie warunku w postepowaniu — zdolnoé¢ techniczna i
zawodowa: wykonanie ustugi uzna za speiniony jesli Wykonawca wykaze , ze w okresie ostatnich 6
lat przed uplywem terminu sktadania ofert wykonat 3 projekty budowlane i wykonawcze wraz z
uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla obiektu stuzby zdrowia o powierzchni
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uzytkowej nie mniejszej niz 10 000 m2 kazdy w ilosci minimum 1 projekt budowlany i wykonawczy
dla tej samej inwestycji;

Postawienie warunku wykonania projektu budowlanego i wykonawczego dla obiektu stuzby zdrowia
0 powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 20 000 m2 znacznie ogranicza konkurencyjnos¢
postepowania i tym samym jest niezgodne z obowigzujacym PZP.

Analogiczna sytuacja miata miejsce w czerwcu 2017, gdzie na zbyt wygdérowane warunki
Zamawiajacego, wplyneta tylko jedna oferta i do dnia dzisiejszego postepowanie nie zostato
zakoriczone (rozbudowa Szpitala przy ul. Barskiej w Warszawie dla MCR STOCER
Sp.zo.o0.link - https://www.stocer.pl/aktualne-postepowania-96/items/380).

Odpowiedi:
Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.

79. Czy Zamawiajacy dopusci jako spetnienie warunku w postepowaniu - zdolnoé¢ techniczna i
zawodowa : wykazu os6b za spefniony, jesli koordynator zespotu wykaze sie doswiadczeniem w
koordynowaniu co najmniej jednego opracowania kompleksowej wielobranzowej dokumentagji
projektowej (obejmujgcej co najmniej projekt budowlany i wykonawczy w zakresie co najmniej 3
branz) dla obiektu uzytecznosci publicznej o wartosci dokumentacji budowlano- wykonawczej
minimum 1 200 000,00 zt brutto?

Postawiony przez Zamawiajgcego warunek wartosci takiej dokumentacji w wysokoéci 2 000 000,00
brutto réwniez ogranicza konkurencyjnos¢ postepowania ze wzgledu na to, ze w postepowaniach
przetargowych na uslugi projektowe ceny rynkowe osiagaja znacznie nizsze kwoty. Podana przez nas
wartos¢ jest wartoscig rynkowa.

Powyisze pytania s3 tym bardziej zasadne, ze zamdwienie opisane przez Zamawiajacego dotyczy
poszczegblnych  budynkéw: 1,2,3,46,11 - a nie jednego zwartego obiektu o
Pu™~ 30 000,00 m2. Srednia arytmetyczna powierzchni uzytkowej dla kazdego budynku wynosi 5000
m2, wigc wyspecyfikowane przez Zamawiajacego oczekiwania w stosunku do Wykonawcy w zakresie
zdolnosci technicznej i zawodowej: wykaz ustug i wykaz oséb, nalezy uzna¢ za zawyzone i
niewspétmierne z przedmiotem zamdwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SIWZ,

Zamawiajacy zwraca uwage, ze budynki 1,2,3,4,6,11 sg ze sobg potgczone komunikacyjnie
i funkcjonalnie oraz stanowig jeden obiekt. Nie sg one odrebnymi budynkami wolnostojgcymi.
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