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1. Dane og-I ne
1.1. Podstawa opracowania

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zlecenie Inwestora

Projekt wykonawczy i Budynek 5101 Tom 510.1 Projekt architektoniczny;

Projekt wykonawczy 1 Budynek 510 1 Tom 510.2 Konstrukcje;

Projekt wykonawczy i Budynek 51017 Tom 510.3 Gazy Medyczne;

Projekt wykonawczy i Budynek510i Tom 510. 3 I nstal acje ch
Projekt wykonawczy 1 Budynek 5101 Tom 510.3 Instalacje grzewcze,

Projekt wykonawczy i Budynek 510 1 Tom 510.3 Instalacje wentylacji

i klimatyzacji;

Projekt wykonawczy 1 Budynek 51017 Tom 510.3 Instalacje wod-kan.;

Projekt wykonawczy 1 Budynek 5101 Tom 510.4 Instalacje elektryczne;

Projekt wykonawczy 1 Budynek 51017 Tom 510.5 Instalacje teletechniczne;
Dokumentacja powykonawcza Budynku 570A (\
Projekt zagospodarowania terenu i Tom 500.1;

Projekt Systemu Informacji Wizualnej SIW;

Specyfikacja producent MAGNETONSkmni a S| EME|
Szczeg-gowe Specyfikacje Techniczne.

1.2. Przepisy i normy prawne

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.o0 dzi agal no®e U.2018rcpni c z e j
2190z p - F. zm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186

z p-Fyx. zm.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 199DzUr20190 ochr o

poz. 1372);

RozporzNdzeni e Mi nistr a Zdr owi a z dni a
szczeg-gowych wy ma g a &, j akim powi nny C
i urzNdzenia podmi ojaul moy&kio niDeWwNeons gooazNd z i a

595);

RozporzNdzenie Ministra Infrastruktury z
warunk-w technicznych, jakim powinny odpo

(Dz.U. 2019 r. poz. 1065);
RozporzNdzeni e Mi ni gznycha | Alminisdracji 2Wdn@an n

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony pr ze
obiekt-w budowl @aU 2009 r.ipozt6€)yr en - w
RozporzNdzenie Ministra Pracy i Pol i tyki

w sprawie pgplaywhbpepi ecze Es(DzW20083r. hi gi e
nr 169 poz. 1650);

RozporzNdzenie Ministra Pracy i Pol ityki
w Sprawi e naj wyUszych dopuszczal nych S
szkodliwych dl a zdray(Dz@ 2002n8210mn MB8B33; ku pr a
ZagNcznik nr 3b do zarzNdzenia nr 65/200

pracowni diagnostycznych,

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program funkcjonalno-u Oyt kowy (zwany dal

dot
w

yczNcy wy k @m & n ie & t opw yacch o r a z -instalacgjny¢h b ud o\

zakresie rozbudowy Zakgadu Di agnostyki

o Pracownin Rezonansu Magnetycznego (zwany d

Zes

polonym (zwany dal ej WSZwWIprunur zy ul . Ssw. J
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Realizacja przedmiotu opracowania polega na wykonaniu prac projektowych
oraz budowlano-i nst al acyjnych maj Ncych na cel u:

1) zmi ann funkcij i pomi eszcze® polegaj NcN
przestrzeni archiwum zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej (-1)
na potrzeby utworzenia:

1.1. PRM dla 2 urzNdze® RM wraz z zapleczem
1.2. powierzchnirezerwowejpod3-ci e ur zNdzeni e;
1.3. powierzchni technicznej i magazynowej p o w s t pa goeljiale obszaru

o b n zakrgsem PFU,

2) przebudowi e wskazanych pzokalizenargyahz e E
na kondygnacj i parteru (0) wyni kaj Ncyec
na kondygnacji podziemnej (-1);

3) przebudowi e, rozbudowie i nhwdelultbdowy e czn:
klatki schodowej z szybem windowym;

4) rozbudowie rozdzielnicy nnnapotrzeby zasi |l enia urzNdze®& RM

5) budowie dw-ch | inidi zasilajNcych oraz ka
urzNdzeni a RM z budynku trafostacij.i 5
w pomieszczeniach technicznych RM;

6) wydziel eniu i nnych pomi eszkae @r awitdgewes
wykonania instalacji obsguguj Ncych PRM;

7) wykonani e wszystkich ni ezb-mdnyabowy ol -
koniecznych dla prawidgowe|]j realizacji z
i eksploatacji mont owanych przez Dostawc]

Celem reali zacj i zadania | est rozbudowa ZDO o
w dwa zakupione przez UUytkownika wurzNdzeni .
wraz z zarezerwowaniem powierzchni na potrze
urzNdzeni a pomi-RIdl2-21 nalondgnacji pditiemnej (-1).

Niniejsze PFU stawWdwi PEEBIJNGubOYy kusbalSéniu pl a
prac proj ekt owyc h -instalagyjoybh- dla plzygatowvanla aoferty, w

szczeg-l noSci w zakresie obl i ewkenaniea ceny of e
1. prac projektowych, w tym dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
wy maganych prawem uzgodni e G, pozwol e, w
lub zamiennego pozwoleniana budowi i pozwol enia na uUyt
2. rob -t b uwidstaladyjaychp
dl a zadania realizowanego w formule Azaproje

ARozbudowa Zakgadu Di agnostyki Obrazowe|j ( Z1
Zespolonegow Toruniu przy ud9w s€wnsSdi zewbahbdba8ni e] |

510 (pozi om 0) 0 RBzormmsa wMagmet ycznego pl anov
do zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie
przebudowy (rob-itnsbadawyjampc h) [ dost osowar
pod nowe funkciew f or mul e Azaprojektuj i wybudujo.
ZagNczni kami do WYFBEcsiNb wea tweyrnmiiaegnyi one w pkt . ¢
PFU w spos:-b og-Ilny opisuje wymagani a i ocCz
przez Wykonawchn zadani a. Wykonawca w ramac
powi ni en zweryfi kowal zapr op oadofukaogalny pr z e z
wW spos-b zgodny z przepisami i normami. Wszy
zgodne z obowi Nzuj Ncym porzNdkiem prawnym w



14. Kl asyfi kacja rob-t budowl anych wedgdgug sg
zam- wieE& (CPV)

1.4.1. Zakres prac projektowych:
71221000-3 Us gugi architektoniczne w zakresie
71220000-6 Us gugi projektowania architektonicz
71320000-7 Us gu gi inUynieryjne w zakresie proj
79930000-2 Specjalne usgugi projektowe
79932000-6 Us gugi projektowania wnntr z

1.4.2. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu inwestycii:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Pr zygot owani e terenu pod budown
143. Roboty budowl ane w zakresie wznoszeni a ko'

lubichczi Sci , roboty w zakresie inUynieri:i [ N

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznosze
budowl anych 1lub ich c¢cznaSci oraz r
| Ndowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261000-4 Wy k onani e pokryl i konstrukcij. d a

45262000-1 Specj alne roboty budowlane inne niU
1.4.4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 | nst al owani e system-w al ar mowych i

45314000-1 | nst al owani e urzNdze@ telekomuni kac

45314100-2 Instalowanie central telefonicznych

45360000-5 | nst al owani e system-w o&jaychet | eni owy

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

453310006 | nst al owani e urzNdze@® grzewczych, w
i klimatyzacyjnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpoUarowe

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45351000-2 Mechaniczne instalacje inUynieryjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

51100000-3 Us Jugi instalowania urzNdze@ el ektr

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzNdzenia i wy

145 Roboty wyko®czeniowe w zakresie obiekt- -w

45400000-1 Roboty wyko@&czeniowe w zakresie obi

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakgadania stol ar
ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]

45422000-1 Roboty ciesielskie

45432139-4 Pokr ywani e podg- g

45431000-7 Kgadzeni e pgytek

45432000-4 Kgadzenie i wykdgadanie podg-g, Scia
45442000-7 Nakgadani e powierzchni kryj Ncych

45450000-6 Roboty budowlanewy k o Ec zeni owe, pozostage
39100000-3 Meble
42416100-6 Windy




2.CznSi opisowa

21. Og- Il ny opis przedmiotu zadani a

Przedmi otem zadania | est kompl eksowa realiz
budowlano-instalacyjnych utworzenia PRM w budynku 510 WSZZ w Toruniu

w zwi Nzku z rozbudowN ZDO wraz z wykonani e
koniecznych do jej uruchomienia.

Zakres realizacji zadania obejmuije:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

sporzNdzenie i uzgodnienie ostatecznej
o PRM (kondygnacje -1, 0) w i | oScizy\8 weesjyaektramcknajr

I papierowey;

sporzNdzeni e i uzgodnieni e wi el obranUo
wraz z projektem technologii medycznej oraz uzyskaniem wszelkich
niezbndnych wuzgodni e, opinii, w tym opi
w tym decyzji zami enne | pozwol enia na budown
w wersji elektronicznej i papierowej;

sporzNdzenie wszelkich analiz, bada@ ek
zar -wno prac proj ekt owyisthlacyjnych;k i rob-t b
uzyskanie ppgodumiudbE&pozwol e oraz warun
i realizacyjnych zwi Nzanych 2z wgNczanie
instalacji i wurzNdze@& do i-achnnaeggreNieych i
kompl eksu tj. instal acje wodocipoczlywe , k @
pneumatyczne,j or az wszystkich i nnych [
z istniejNcym juU kompleksem z Projektan
rozbudowy;

sporzNdzenie inwentaryzacij.i przed rozpooc
realizacji zadania oraz niezbndnych ekspertyz w iIoS

w wersji elektronicznej i papieroweyj;

spoerdzenie dokumentacj i dotyczNcej p |
w zakresie architektury, konstrukcj i, ir
z okreSleni mhot/vytybllzyybhtvyzalt‘resiereaztizladji-rek

zadania w iloé 3 egzemppaparowve]; w wer sj i
sporzNdzenie [ uzgodnieni e wielobranUow
w tym projektu aranUacij i wnintr z nawi N

na terenie kompleksu Systemu Informacji Wizualnej (SIW), w tym kontynuacja
zagoUe® przewidzianych w SIW dla ZDO w
egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej;

sporzNdzeni e i uzgodnieni e specyiorukacij.i

rob-t w iloSci 3 egzemplarzy w wersji el
sporzNdzenie przedmiar-w w iloSci 3 egz
i papieroweyj;

sporzNdzeni e kosztorysu Il nwestorskiego

3 egzemplarzy w wers;ji elektronicznej i papierowej;

sporzNdzenie i uzgodni ewykormawcpychowszelkich - w b u C
rozwi Nza® tymczasowych koniecznych do wy
zadania w il oSci 5 egzemplarzy w wer sji <
sporzNdzeniie oirnafzorpriaccju dotyczNcego bezp
zdrowia (Bl OzZ) w iloSci 3 egzemplarzy w
zapewnieni e przez Wy konawchn Nadzoru Aut
realizacj. zadania na podstawie yshpor zNd
poszczeg- Inych bran0U;

sporzNdzeni e i uzgodnienie har monogr amu

4 egzemplarzy w wers;ji elektronicznej i papierowej;
7



15) sporzNdzenie i uzgodni en Himansowego rradan@ g r a mu
w il oSci 4 egzempl enegipapigowejer sji el ektroni
16) wykonanie r obi mstbhaldaoay jamyc h, wyko@E& zeni o
i zgodnie z zakresem sporzNdzone|j dokume
17) zagoUenie dziennika budowy w celu udoku

zadania;
18) spor zNdzeni e wniaenniwa ZJaapkeo Sc i wykonanych
3 egzemplarzy w wersji elektronicznej i papierowej;
19) sporzNdzenie i uzgodnienie projekt -w zacq
3 egzemplarze w wersji elektronicznej i papierowej;
200 Wkonawca zapewni kbeezdwnimatwoj agiygnhur ablc
i maszyny budowl ane, j ak r-wnieU prze
i stagej, niezbndne do wykonania i ukoCEc
21) Wykonawca zapewni obsgughn geodezyjnN i g
22) Wykonawca zobowi Nziaanyu djzeisatg ud ow burraunc h o mi e
RM, pod kierownictwem I przy wsp-gudzi al
23) sporzNdzenie i uzgodnienie Planu Pr-b Ko
a) wszystkie szczeg-gowo opisane czynnoSc
technol ogi i [ wyimaga@&l acjziNdz &E- r e bnd
do wykonania, aby po zako®& zeniu Pr-Db K
zostal uznana za dziagaj NcN; ni ezawodni e
b) planowany harmonogram P r - b ;
c) okreSleni e sposobu osi Ngnifnci a pot v
parametr - w;
24) przeprowadzenie czynnoSci rpo z by c tkowBcohve |
badania, pomiary na podstawie Planu Pr-b
25) uzyskani e decyzji 0 pozwol eniu n a ulyt

wszystkich niezbndnych procedur edmini st
Inwestora, w tym UDT na koszt Wykonawcy;

26) sporzNdzeni e dokumentacj i powykonawczej
i nwentaryzacja geodezyjna powykonawcza s
z ni mi zwi Nzanych, Wr az z kompletem d
uzyskanie pozwo |l eni a na uUyt kowani e) w 3 egz
papierowej i elektronicznej;

27) sporzNdzenie suplementu do instrukcji ek

510 i 570A w zakresie realizacji zadania w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej i elektronicznej;

28) przeszkol eni e, w niezbndnym zakresilk, Sgul
wszystkie instalacje, systemy, urzNdzeni

For mat dokument -w w wersji el ektronicznej

(do obr - bki z mo Ul i woSci N kopi owammioaS)ci dlr a z

kopiowania).

Uwaga:

WszystKkie dokumenty opracowane w__wyni ku r e

na kaUlUdym etapie realizacj. uzgodnione z | nv

akceptacje I nwestora przed przystNpieniem do

Zadani e reblinodane ve oparciu o zatwierdzony przez Inwestora harmonogram
real i zacij. sporzNdzony przez Wykonawci.
W zakresie realizacj.i zadani a znaj duj e S
wbudowanych tj. zabudowa meblowa w pomieszczeniu jadalni personelu, brudownika,
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rejestracji, jak r-wnieU wypos aUkigenieenyshs zy st k
zgodni e z zagNdZnidhi ©AU. Nar etapie realizacji

prac budowlano-i nst al acyj nych nal eUOy uwzgl adni !
z przygotowaniem ponddalacjobpwoddwed 2ymeinty wyp

Uwaga: Wszelkie meble oraz el ementy wyposaUce
odr nbn e dpowapia jgdnak Wykonawca w_ramach opracowywanego przez
si ebi e projektu zobowi Nzany [ est zaproj ek

m.in. w_oparciu o informacie zawarte w z a g Nczni ku 4.10rdo BFUS
oraz ustalenia z InwestoremiUUy t kowni ki em na etapie projekt

adku wystNpienie wNtpliwoSci lub roz
ch czy planach Wykonawca zobowi Nzany
e do I nwestora celem wyjaSnienia. Wy
gu do weryfikacj. PFU i zapoznani a
ppkttéchnopogi k Nwgkmonani a poszczeg-
cznego zggoszenia wszelkich niezgod

onawc a na etapie przygotowani a of erty .
z miejscem real i z atergnu, buynkieenrbl0a budymkanti y m st &
i aduj Ncymi, w tym wszyst ki mi el ement ami
aniem oraz bezpoSrednim otoczeniem, w cel
l i wych do wystNpienia tr udno Jogistyczhyehc hni c z
i kaj Ncych z realizacji zadani a.

Wykonawca w zakresie oferty zobowi Nzany | est
z koordynacji p r aco rDrozs t paowzcoys tuar§zyNedhz eD® st awce - w
(zar-wno I nwestor a, j ak i iobothhil YW\t dfencie ppowinay) Z v
zostal skal kulowarnyd ukws amtpyr owadzeni a Dost aw
na Teren Budowy.

Wykonawca bndzie realizowag zadanie na ter
w zwi Nzku z powyUszym wsistalacKree wypk a@&e z ebnui doovel
nal eUy prowadzil w spos-b zapewniajNcy niepr

N
o))
o CihQQ unw kX

22. Charakterystyczne parametry okreSl aj Nc
(przebudowywanego obszaru)

Realizacja zadania obejmuje:
221. Przebudowi p A+m00,sAI002e &1.003, A-1.004, A-1.005,
A-1.007, A-1.008, A-1.009, A-1.010, A-1.017, A-1.016, archwumw czn Sci wschod

kondygnacji  podziemnej (-1) or az pomi eszctz eiE AC.OBLD . 06
na kondygnacjiObudynku 510 w zwi Nzku z rozbudowN Z|
kt -rego dotyczy reali zacj a zadani a, zl ok a

rozbudowanego kompleksu szpitalnego WSZZ w 7
AHO, wypwslaNdbowi sko dla heli kopter - w.

TABELA NR 1. Charakterystyczré kpdSiameadyynkak5

L.P. | POWIERZCHNIA M2/M3
1 |Ut YTKOWA SZPITALA 15.372,70
2 |[USGUGOWA 3.010,00
3 | RUCHU 7.733,90
4 [CAGKOWI TA 30.131,10
5 | KUBATURA BRUTTO 154.854,00 M3




Budynek 4 kondygnacyjny, 1 kondygnacja podziemna i 3 naziemne, podzielony

na dwie cznSci wschodni N (A) i zachodni N (B)
w cznSci wschodrmRHRBRJ] 192K ) ,0 bve jorsuijaec tk ond
1) obszar archiwum oraz naziemnN (0
pr zebudsokwaiz awn e | cznSci archiwum na potrze
na poziomie 0.

TABELA NR 2. Real i za pprieszezardaabudyaku o b jgiNtca@ n e |
owierzchni:
L.P.| POZIOM | NAZWA POWIERZCHNIA M2
1 -1 ARCHIWUM (PRM) 1419,50
2 0 ZDO (A0.054 1 A0.064) 111,10
X RAZEM 1530.60

W ramach PFU zaplanowano rozbudowanie ZDO o PRM. Realizacja zadania polega

na zmianie funkcj.i pomi eszcze®& wybudowanego
przebudowanie i dostosowanie cznSci PRMmi eszc
jak r-wnieUO zagospodarowania pozostagdgego obs
i magazynowe. GNczna powi er z clh30j6a m2pr zebu
z czego obszar docelowej powierzchni PRM wynosi +/- 613,79 m2. Zakres realizacji

zadania obejmuje roboty wbudynku 510 <cznSci wsdho.dni ej
W ramach realizacji zadania obszar archiwum na poziomie -1 zostanie przebudowany

na potrzeby PRM, na kt-rego powierzchni p O WS
urzNdzenia rezonans-w magnNETGM Skyray3ThwraS4d EME NS
pomi eszczeni ami towar zyszNcy mi or az

o powierzchni +/-161,10 m?, n a pl anowany w przyszgoSci
urzNdzPonzastaga powi erzchni a p o archi wum 2z
na potrzeby magazynowe (obszar po pomieszczeniach nr A-1.1001 , A-1.005) i
techniczne (obszar po pomieszczeniach nr A-1.001, A-1.002, A-1.003 i A-1.004).
Rozbudowa ZDO o PRM zwi Nzana jest r-wnieU
na koniecznoSi skomuni kowani a pracowni z
pomi eszczenie istmAl®jg4iNosj amod ez ppozoieniz-bza e
pomocN projektowanej nowe j k Wwa twk irods @ d o avdNo w e |
spegdgniaj NcN wymaaganioa obrsajNidgaz e o s -.lDodatkowop e § n o s
przebudowane zostanie pomieszczenie nr A0.054 na poz. 0 i st ni ej Nc e | opi
w zwi Nzku ze zmianN przeznaczenia pomieszcze
zostanie podzielone na 2 pomieszczenia biurowe odpowiednio

dla Kierownika ZDO i Fizyka medycznego. Ponadto zakres realizacji zadania obejmuje

cagy budynek w =zakresie wykonania wszel kic
reali zacji w projekci e prac budowl anych,
wy k o Ec zenizobmydkrhy cnh edo prawi dgowe|j reali zacj.i

Z €
Z

222. Zasilenie wurzNdze® RM wymaga wydzielone
W zwi Nzku z tym nal eUy po zakoE&zeniu r oz
dla trafostacji ST-1 zlokalizowanej w budynku 570A. Bilans taki oraz analiza

mo Ul i woSci (wolne pola odpgywowe) w rozdzi
ST-1, pozwol i na ustal eni e Fr-dga zasilani a
or az ap &vi.aRo-ustale ni a Tr-dga zasil ani a nal eUOy
prace adaptacyjne w rozdzielniach nn i wyposaUeni e p - | w od )
aparaturn elektrycznN, l ub rozbudowhn rozd:
p-1 rezerwowych. MuszN zostal pr zjpdpomplewane t

rezerwowe dla zasiania trzeciego aparatu RM (dalsza rozbudowa).
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223. Z przygotowanych p-| odpgywowych nal eUOy

aparat-w RM dwie niezaleUne Ilinie zasilajN
0 parametrach wsypneaggramajaNcwrcmducFGVhtaTra;eana\lt A w
kabl owN nal eUOy wbudowal do zasilani a odbi o
w pomieszczeniach PRM. Trasa linii kabl owych
kabl owe, rury ochronne, i t plini kalbldwey ugol

do zasilania ewentualnego trzeciego aparatu RM.

224, Wy konani e drogi technol ogi cz wefprmied o tr
Zzabezpieczonego wykopu do poziomu 1po®adzki

, Wycinci e ot wor - w tr anevnoirttrpzenyetji d avy Bicd iaamie
iw Scianach wewnfitrznych oraz przyggodngwani e
z wytycznymi dostawcy ur zNdzeE. Po wykonaniu
przywr -cil Scianih w o0si R Jzagespadarowanieitezead. a ¢ j a mi

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zadania
2.3.1. Dokumenty formalno-prawne:
1) OSwi adczenie Inwestora o prawie do dyspon
2) projekt budowlany i wykonawczy budynku 510 w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
3) projekt budowlany i wykonawczy Zagospodarowania Terenu;
4) dokumentacj a powykonawcza budynku 570A
jest trafostacja szpitala;
5 Anal i za techniczmraz e bnodld wwo Sgaomi eszczeE
na poziomie -1 w budynku 510 na potrzeby Pracowni Rezonansu
Magnetycznego w zwi Nzku z rozbudowN Zakga

6) Koncepcj a Pracowni Rezonansu Magnetyczn
w budynku 510 na poziomie -1wzwi Nzku z rozbudowN Zakgad
Obrazowej;

7)) S EMENS MAGNETON Skyra_Wstnpne informacje
8) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;
99 Kopi a decyzji pozwol eni a na budown Z
WAIB.6740.13.154.63.2014.MS KK MP wraz z kopiami zamiennego
pozwol eni a na budaqgmak: WAIB16240.21470382017.M$ .
i z26.09.2019 r., znak: WAIB.6740.21.722.89.2019.MS.

232.Uwarunkowania wynikajNce z lokalizacij. re
Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby lokalizacji PRM pierwotnie zaprojektowano

jako pomieszczenia archiwum szpitalnego Zlokalizowanego
napoziomie-1,4-k ondygnacyjnego budynku 510. Zaproje
sifn z dw-ichz c&adiScmagazynowej or azocamejiBci adr
wyniku zmian na etapie realizacji budynku 510 pomniejszono obszar archiwum o
powierzchnie 120,50 m] koni ecznN do zl okal i zo\
na potrzeby apteki szpitalnej i pomieszczenia teletechnicznego o powierzchni

4,60 m) (ﬁZ\I& zh0 eRMpY ost ag aaru@xhiwdrh postdnswiono
przebudowal na potzzeng@RMnNgbdncepCJN.

PRM zostani e wyposaUona w 2 urzNdzeni a
i MAGNETON Skyra 3T, kt -re zostagy zakupi one
odriabnych postnpowa @ziomiP o-1 adstenie waarezemwaowana
powierzchniana pl anowany w pr zyszgoSci zakup 3 wurz
pomi ndzy PRM a poczekalnanlprcqektowaaklaklaze ZD
schodowa z wi ndN dostosowanN do urliyé kedmmns @mr apuwn
poruszaj Nce sifn na w-zkach.

11



W zwi Nzku z koniecznoSci N zminimalizowani a

RM, po analizie technicznej, wybrano naj bar
ich usytuowania w planowanej do realizacjj PRM. NaleUy j ednak pami n
Oe magnesy urzNdze®& RM w t ej | okal i zac]
pod pomieszczeniami poczekalni i pomieszczeniami gospodarczymi. Zatem istnieje

mo Ul i wo S oddziagywania na magnesy RM poru
inwalidzkich w osi x i z , W odleggoSci mni ej szej ni O
z powyUszym, nal eUy zastosowal dodat kowe e
nad piwnicN zgodni z wytycznymi producent a
Zgodni e z RozporzNdzeni e Mi ni str a l mf rastr

W SsSprawie warunk-w technicznych, jakim poy
usytuowanie poziom podgogi projektowane ] p
poziomu terenu pod warunkiem wuzyskania zg
Inspektora Sanitarnego. Warunkiem uzyskani a t e] zgody bndzi e
wentylacji nawiewno- wywiewnej.

Z uwagi na | okalizacjn PRM w kondygnacij. p O C
stagej pracy bndzi e pozbawiona dostnpu S
z tym bndzie wymagamreagoz $Wondae& wPalEktiwgo | nspekt
na urzNdzenie pomieszcze® stagej pracy oSwie
Zakres rob-t og-l nobudowlanych obej muje

1. prace rozbi - r kowe -1dwosi&l RG-RHp18-dA;gnac | i

2. roboty budowlaee negolwgkajndni u: kl at ki scl
(w osiach RG-RH; 15-17), Scian oddzielenia poUarowe
fundament -w pod urzNdzenia, kanag-w kabl ow)
3.roboty instalacyjne w zakresie branUy el el

w tym instalacja rur wyrzutowych helu;

4. roboty budowlane w pomieszczeniach Opisowni A0.054 i Poczekalni A0.066
na poziomie 0 w zakresie wymiany st ol ar ki okiennej, Scian d:
wyko@E&zenia pomieszczeE

5. wykona ni e ot wor - w dr z witechwnglagioznydh wo tiwsotrn-ivej Ncy
Scianach Uel beto®ych na poziomie

6. roboty instalacyjno-mont a Uowy c h zwi Nzanych Z nnozbudc

na potrzeby zasilenia urzNdze@ RM;

7.roboty meintsatCholwveocyj ne ugo Ueni aoradkanalizhcji | i ni i
pod trzeci N Iinifn zasilajNcN urzNdzenia RN
rozdzielczej w pomieszczeniach technicznych RM;

8. wykonani e wszystkich niezbndnych rob -t

mont aUowych i wy ko zeni owy c hrealkzazjnzadardgaz ny ¢ h

pod kNtem dostawy, mont aUu I prekszp | Dadtaacwd

ur zNdze E RM.

2.3.3. Uzbrojenie terenu:

Szpital j ako obi ekt funkcjonuj Ncy, posi ada
na zaopatrzenie we wszystkie media. W ramach realizacji zadania Wykonawca

planujNc ingerencjnin w istniejNcN infrastrukt
war unki i ch funkcjonowanie w stanie nie gors

2.3.4. Miejscowy plan zagospodarowania terenu:
Teren realizacji zad ani a pogoUony przH9Qul nasdzi dgeef a
obrianb 34, nie jest objAaty miejscowym planem

12



2.3.5. Uwarunkowania techniczne:

Budynek 4-k ondygnacyjny, 0 konstrukcji Uel bet ow
monolitycznymi [ ukgadem bel kowy m. Budynek g
kl atek schodowych, 9 szyb-w windowych oraz
Uel betowe =zapewniajNce mu sztywnoSIi przestr
wyniesiona nad woxioommeamubdafh:- wsporczN w poc
pod | Ndowi sko dla helikopter - w. Na stropoda
instalacyjnych np. central wentylacyjnych, etc. zadaszonych i obudowanych

| ek k N konstrukcj N stal owN. Sawarrewg prajedciey 0 p i S
wykonawczym zagNczonym do PFU.

Ponadto Wykonawca zobligowany jest do zaprojektowania i wykonania

rob-t bych mstdlagymychimont aUowych w budynku 570 A.
jest 2 kondygnacyjnym budynkiem technicznym (1 kondygnacja podziemna

[ 1 naziemna), w kt-rym m.in. zl okali zowana
opis techniczny 570A zawarto w dokumentacij.

2.3.6. Organizacja budowy:

W organizacij.i budowy Wykonawc ad oz onbil e zgbormdanneyg
mini mum uci NOI i woS8i p r o wa dnstalacyyngch, wpaela c bud
wyeli minowania potencjalnych zakg-ce®& pracy
szpitala.

Wy konawca, przed przystNpieniem khwestoremb - t b u
[ Uddwhk ki em har monogram rob-t, ze szczeg- ||
podczas kt-rych mogN wystNpil utrudnienia w
237.Nadz-r I nwestorski

Zamawi aj Ncy zapewni Nadz:r i nwestor ski nad
iprzyudzialel nwest ora odpowiadal bhAdzie za:

1) Nadz-r nad procesem budowl anym;

2) Nadz-r nad postnpowani ami administracyjny
3y Nadz-r nad koordynacj N projektu oraz rob-
4 Nadz-r nad koordynacj N prac zwiNzanych
w tym robotami budowlano-mo nt a Uo wy mi w zakresie dost a\
SIEMENS;

5) Prowadzenie negocjacji w wykonawcami;

6) Prowadzenie kontroli koszt-w i jakoSci,;

7Y Prowadzenie odbior-w technicznych, w tym
zakryciu.

24. Og- 1l ne wgafBrkcjomal®aiiUyt kowe
Projekt rozbudowy ZDO o PRM powinien w spos:-

pracownie RM wraz z pomieszczeni ami towar zy
zakresem zadani a, szczeg-lnie pod kNt em z:
funkcjonal no Sci , ] ak r-wnieU pod wzgl ndem konsi
instalacyjnym, wyko@& zeni owym,-madgcznyym ol ogi czn
Proj ekt powinien zapewni i powi Nzania funkc,]
w zakresie zapewnienia komunikacji wewn it r z n e j rozbudowywaneog
z pozostagymi czfAnSciami budynku i infrastruk
Wszystkie prace planowane do realizacji w zw
powi nny zostal zaprojektowane [ wykonane
[ Srodkhwi ¢znych, aby ograniczyl do mini mur
zadania na Srodowisko (emisja hagasu i dr ga

usunincie zanieczyszcze(CE, zapotrzebowani e na
13



i nstal acyjne i owygkoEezdmiodwgi e muszN zapew

eksploatacji i wutrzymania przy jednoczesnym
wysokiego standardu wyko@Ezeni a i qutkowan|
Przedmi ot zadani a nal eOy zaprojektowal [ \
obowiNzywcjh przepis-w i norm. Wszystkie realiz
budowlano-i nst al acyjne muszN spedgnial warunki w z
1) ochrony przeci wpoUarowej ;

2) bezpieczeEGtwa konstrukcji [ uUyt kowani a;

3y ochrony Srodowi ska:;
4) wy ma g a (E s-higienitzaychn achrony zdrowia,

5  przepis-w bezpieczeE&twa i hi gieny pracy;
6)aktualnych wymog-w Narodowego Funduszu Zd
or az wszel ki ch Il nnych pokrewnych przepis

w przedmiotowym zakresie w celu zapewnienia zgodnej z przepisami i normami
realizacji zadania.
W zakresie przyjntych rozwi Nza® techniczny
przedmi ot zadani a ma zapewnlai
1)praW|dgowN i zolacyjnoSi przegr - d;

2)oszczndnoSI poboru i wydat kowa n jaka ener
i elektrycznej);
3) optymalny dla przewi dywanych funkcj. pob-r wody I

sanitarnych, )
przy zagoUeniu utrzymania wgaSciwego stanu t

25. Szczeg- Jowe wgaScinno8ygit kbwekwyomdlone wska
Zestawieni e powierzchni powz@azegzI| nglkrheSpe
ich funkcji:

TABELA 3. Pracownia Rezonansu Magnetycznego:

L.P. NR POM. KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
1 o || R fe | zsoom
2 | o | 4 |fomemensna | oo
3 02/1 -1 Pomieszczenia techniczne 9,20 m?
4 02/2 -1 Pomieszczenia techniczne 9,40 m?
5 03/1 -1 Sterownia 15,60 m2
6 03/2 -1 Sterownia 15,90 m2
7 04 -1 Pomieszczenie przygotowawcze 74,40 m?
8 04/1 -1 Magazyn 4,50 m?
9 05/1 -1 Przebieralnia dl 5,00 m?
10 05/2 -1 Przebieralnia dlI 5,00 m?
11 05/3 -1 Przebieralnia dl 5,00 m?
12 05/4 -1 Przebieralnia dlI 5,00 m?
13 06 -1 Rejestracja 6,60 m?
14 07 -1 Poczekalniadlapacj ent - w 56,50 m?
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15 08 -1 WC pacjent - w 13,20 m?

16 09 -1 Szatnia personelu 13,40 m2
17 10/1 -1 Opisownia 19,20 m2
18 10/2 -1 Opisownia 20,20 m?
19 10/3 -1 Opisownia 20,00 m?
20 10/4 -1 Opisownia 18,50 m2
21 11 -1 Jadalnia personelu 20,30 m?
22 12 -1 Pok-j lekarza dy 14,40 m?
23 13 -1 Pok-j pielngniar 9,00 m?
24 14 -1 Pok-j technika d 9,60 m?
Pomieszczenie sanitarne 2
25 15 -1 dyUurnych 570m
26 16 0 Pok - j kierowni ka 22,80m?
27 17 0 Pok-j fizyka med 19,30 m?
Pok - j I nspektora 2
28 18 -1 Radiologicznej 11,60 m
29 19 -1 Sala konsultacyjna / biblioteka 30,80 m?
30 20 -1 WC personelu 8,30 m?
31 22/1 -1 Pomi eszczenie po 6,20 m?
32 22/2 -1 Brudownik 10,50 m2
33 23/1 -1 Komunikacja 48,07 m?
34 23/2 0 Komunikacja 24,32 m?

SUMA 613,79 m?

TABELA 4. Pomieszczenia techniczne i magazynowe:

L.P. NR POM. KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

1 TO1 -1 Pomieszczenie techniczne 34,40 m?

2 TO2 -1 Pomieszczenie techniczne 71,00 m?

3 TO3 -1 Pomieszczenia techniczne 50,00 m?

4 TO4 -1 Pomieszczenia techniczne 90,10 m?

5 MO1 -1 Magazyn 329,20 m?

6 M02 -1 Magazyn 50,10
SUMA 624,80 m?

Powi erzchnia wydzielonego ScianN oddzielenia

na planowany w przyszgoSci zak/MpllOm?zeci ego u
OkreSlenie wielkoSci moUl i wych przekrocze@E
powi erzchni l ub wska¥ni k- w:

Pomi eszczenia Rezonansu Magnetycznego nal eUOy
producent a ur zNdze E. Dopuszcza sin odst npst
poszczeg:-|l nych pomi eszczeE, pod warunki em
zachowana zostanie moUl i woSI ich prawi djgowe

w tym spegnieni a pr zezze n wa z ywytnkai gea Ep of mi neksczj «

okreSl onych w PFU or az spednieniu obowi Nz

or az przepis-w i rozporzNdze®& Ministra Zdr
15



objfitego zadani em moUe .rwsiystkielzmiany powieszdhniz a k § a d
cagk owi t ej , j ak i powierzchni poszczeg:-lnych
z Inwestorem i UUytkowni ki em.

Powi erzchnie podane w PFU sN orientacyjne,
uzgadni ani a projektu budowl anego pod k Nt em
U Utigownika.

Rozwi Nzani a funkcjonal ne PRM pr zAeKdosnt caewpi coj nae
Pracowni Rezonansu Magnet ycznego w c z wSbudynkuz 8106 hod ni e
na poziomie -1 w zwi Nzku 2z rozbudowN ZakdgadeUPYi ag
traktowal jako przykgadowe.

2.6. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zadania w zakresie:
2.6.1. Przygotowania terenu budowy:

W przypadku realizacji niniejszego zadania w trakcie realizacji | etapu rozbudowy
WSzz (BUDI MEX) Wykonawca PFU musi b ered pod

ryzyko wynikajNce z nastinpuj Ncych okolicznoS
1)mo Ul i woSci wystfhhpowania czasowych utrudn
do budynk-w i terenu objntego zakresem rea
2)ograni czone|j il oSci mi ej sc na zorgani zov

skgadowyiovh ,zwd tNz.ku z tym, Wykonawca PFU w ¢
zaplecza budowy zobowi Nzany jest do:

21)uzgodnienia z WykonawcN (BUDI MEX) uUycze
zobowi Nzany jest do wuzgodnienia z Wyk
korzysta n i a z i stniej Ncych przygNczy Wy k
doprowadzil przygNcza we wgasnym zakresi

22) zorgani zowal zaplecze W inny spags - b n
w graniach administracyjnych Miasta Torunia w promieniu maksymalnie
5 km od Terenu Budowy;

3Juzyskania wszelkich zg-d, pozwol e, uzgod .

w zwi Nzku:

3.1) z wej Sci em na Térwaej SBudowya Teren E
wygNcznie za zgodN Wykonawcy (BUDI MEX) i
zapis-w Pl anu Bl Oz, regul aamiinau pboul deocweyd

Kierownika Budowy Wykonawcy(BUDIMEX);
32) koniecznoSci N wyznaczenia dr.-g transpor
(BUDI MEX) , zar - wno w zakresie zewnntr
w budynkach, wraz z wykonaniem wszel ki c
wykonanych juU przez Wykonawci (BUDI MEX) r «
W przypadku realizacj. zadania po zakoEzeni
do obowi Nzk-w Wykonawcy, pod dokonaniu wsz:
i UUOytkowni kiem, naleUOy:
1. W zakresie organizacji zaplecza budowy:

1) zi nwentaryzowal obszar przewidziany do o0
2) zorgani zowal wgasne | zpaopdnavany eparkibgu &o wy
pracowni k-w szpitala zlokalizowany w p- g
3) zorgani zowal na zapl ejegppotrzeby,d owy par king |
4 wyposaUyi i wuzbroil zaplecze budowy w me
ektrycznN, siel telefonicznN i i
I

el nterne:
5  kontenery zaplecza budowy powinny byl WY |
k| n;

i matyzac)]

16



6) zapl ecze budowy p owi npomieszczaniaz gwrazd ni a

z wyposaUeniem biurowym dla InUyniera
I parking;

7) zaplecze budowy powinno byl wyposaUone
ochrony zdrowia, bhp oraz ppoU. ;

8 utrzymywal gad i porzNdek zgjzaplecasovrana Ter e
z naprawN dojSi i dojazd-w (koszt Wykona:

9) st osowal rozwi Nzania organizacyjne i t ec
wywogane robotami rozbi-rkowymi i budowl ;

10)wy konal, rozmi eScil, konser wowal i ew
informacyjne budowy oraz wszelkie tablice dodatkowe;

11)po zakoE&czeniu realizacj.i zadania przyw

pierwotnego.
W zakresie organizacji Terenu Budowy:

1) wygrodzi l [ oznakowal teren tabliczkami
ni eupowaUnifopmy mvz bmsaani ony o, zar - who we w
jak i na zewnNtrz oraz zapewnil stagy do

2) ogrodzenie naleU wykonal W spos-b niepo:
wysokoSi ogrodzenia winfnksza ni 0O 1,5 m,

Q -
©
(@)
Q
NI

wej Scia dlaegacihubmpamys wjazdowe dl
3y dojazd na Teren Budowy z istniejNcych dr

4 sporzNdzil plan zagospodarowania Terenu
pieszego i kogowego oraz przejScia i doj ¢
opisanewprojek ci e organi zacj. ruchu na czas wy

5  monitorowal i stale utrzymywal dojazdy d

6) zmi eni a z wykop-w powinna zostal wy kor :
reali zacja zadania do nowego uksztagtowal

7) po zakoEGzeéermirenybbudynki zajnte | ub wyk:«
reali zacji zadnia naleUOy doprowadzi i do
elementy;

8 utrzymywal gad i porzNdek zar-wno na Ter e
z naprawN dojSi i dojazd-w (koszt Wykona\

9) znwentaryzowal przed wej Sciem na Teren Bu

ich stan techniczny dr-g oraz monitorowal

(koszt Wykonawcy);

10)uzgodni i z Zar zNdcN Dr - g drogi doj az¢
dla samochod-w powyUej 3,5T

11)podpi sal umowy na odbi-r i wutylizacjni od
zapewnil pojemniki do gromadzenia odpad:-

12)prowadzil selektywnN zbi-rki odpad-w i |
Budowy;

13)wy konal p o zako@& zeniu zadania anawent ar
technicznego budynk- -w i dr-g na kt-re od

dziagania Wykonawcy.
Wykonawca zobowi Nzany jest do wuwzgl Adni en
dodat kowych koszt-w zwi Nzanych z prowadzen
Wykonawca zobowi Nz amogpoyiedsnimi Podmiotamieumowy

a dost awn wszystkich medi - w (energi a,
O prawidgowe|j i niezakg-cone|j reali zacj i
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2.6.2. Zagospodarowania terenu:

Ograniczyl ingerencje do niezbndnego mini mum
da RM or az drogi technol ogi cznej WIAD tra
z upor zNdkowani em i odt wor zeni em po zako
uszkodzonych el ement - w. Po z@mat W}zkonavy,czstlilpie[

zobowi Nzany | est kaUdorazowo zinwentaryzowal
w ramach prowadzonych wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

p o i ch zakoE&zeni u. W trakci e prowadzonyct
jest zabezepdi eucszzykio dpzrezni em wszel kN infrastrukt
przebiega w sNsiedztwie prowadzonych rob-t.

263.Bezpiecze®&twa polUarowego:

1) Strefy poUarowe i oddzielenia mindzy stre
Projektowana Pracownia Rezonansu Magnetycznego zlokalizowana bndzi e

na kondygnacji podziemnejw ¢ zf Sci st r e-1.yPMAQOWI2D00 dsivedyjH.- H .

1.3/ ZL 11l oraz na kondygnacji parteru w strefie H.0.1/ZL II.

Ze strefy H.-1.1/PM1000-2 000 o powi er zchni 1533, 73 m|] wy
ZL Il o powierzchni wewn nt r z n en)] (pomi@szczenia RM i pomieszczenia
pomocnicze).

Ze strefy H.-1.3/ ZL IIl wydzielona zostanie nowoprojektowana klatka schodowa

o powierzchniwe wnntr zammleNy dZ5 el eni e stref poUar owych

RE I 120, stropy ei sREAlI ejlROe wa kK divibeyicra ot wo
w klasie EI 60 .

Wykonawca zobowi Nzany jest do aktualizacj.
wprowadzonych zmian w przedmiotowym zakresie i uzyskania odpowiednich
uzgodnie® z uprawnionymi podmi ot ami

2) Warunki ewakuaciji
W przyjntym s chenowa pragektosvana klatka sghadowra ni e pegni
funkcji ewakuacyjnych.

Ewakuacja z poziomu -1, r eal i zowanwa poaizdizd mi e do sNsied
poUarowych ipoprzewnpomizeszczenie r pkiatkir wy RN
schodowej nr K1.

Ewakuacja z poziomu O,r eal i zowawap bznidamiee n zewnNtrz o

a
DjugoSi przejSi ewakuacyjnych w budynku ni e
DgugoSi doj Si mewadkmwayx:prrzychdwu doj Sciach 40
naj kr - t8s0zmegdol a doj Scia dguUszego.
UWAGA: Nie wyklucza sin przyjncia w projek
ewakuacji.

3) Il nstalacje p.po0U.

ProjektowanN PRM ywytpeors aflyfnaw i sacj i poUar ov
zgodnie z punktem 2. 6. 5. Egodnie apunktem2aa5dal acj n hy
Projekt naleUy uzgodnil z rzeczoznawcN do sp

264 Rozwi Nz a @& b-kohstrwkcygnyah:

Prace adaptacyjne w zakresie budowlano-konstrukcyjnymn al e Oy wy konal w o
o badani agruptawvdgd,@rdjekt budowlany i wykonawczy.

Projektowane rozwi Nzania konstrukcyjne nale
projektu konstrukcyjnego ( wykonawczego).

Przewidywany zakres prac konstrukcyjnych obejmuje wykonanie:
1. pgyt fundamentowych magnes: w;
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2. ot wor -w drzwiowych w istniejNcych Scianac!
3. otwor - w technol ogicznych (transportowyc
Uel bet owyc h;

4, wykonanie Uel bet owej kl at ki schodowe]j ;

5. wykonanie szybu windy

6. wywkonanie Scian oddzielenia pBHI®20owego o
7.wykonanie Scian dzi aBowych w technologi.i

2.6.4.1 Pgyty:fundamentowe

Wy mi arowanie pgyt fundamentowy wykonal w opa
1. wytyczne producenta urzNdzeni a dotycch
magnes - w z uwzgl ndnitescheaml oogh ccizMec®& (oc
urzNdzenia) i obci NUe® ulUytkowych;

2. Wykonawca wykonuje aktualne badania podgo
3. uzgodnienia z autorem pierwotnego projektu budowlanego i wykonawczego.

Pgyty fundament owe powinny byl odMyy @aht owa 't
fundament  -w. Pgyty wykonal na warstwie podbu
r-wnielU izolacje przeciwwilgociowa, a W razi
Do wykonania stosowal beton klasy min. c20/ .
klasy betonu oraz st ali dokonal na podstawie obl
pgyt fundamentowych.

Dopuszcza sifn montaU magnes-w na istniejNce
autora projektu pierwotnego oraz pod warun
wytrzymagas8cistanu uUytkowania istniejNcej
technologicznych od urzNdzeE& (magnes- - w) .
2.6.4.2 Otwory drzwiowe i technologicznew i stni ej Ncych Scianach
Adaptacja pomieszcze@® na potrzeby Pomiyeszcze
wykonal otwory w wykonanych Scianach Uel be
technologiczne (na potrzeby transportu) ur zN
dr zwi owe konieczne z uwagi na nowa funkcjn.
budowlanym i wykonawczym.

Proj ekt wykonawczy powi nien zwi er al obl i c:
projektowanych nadproUy oraz sprawdzenie noS
Projektowane nadproUa stalowe wykonal 2z pro
wykonywal nastfcuij:Ncej kol ejno

1. wyci NI bruzdni i osadzil belkid stal owN z |
2.wyci NI bruzdn i osadzil belkn stalowN z d
3.bel ki stalowe skrnicil

4. wyci NI ot w-r

Wycinanie otw-r wykonywal pr y uUOyciu tar
Przy wykonywaniuotwor- w ni e st osowal nar d2| udar owyc
Po wykonaniu transportu otwory nal eUOy zlikw

oraz zagospodarowanie terenu do stanu pierwotnego.

2.6.4.3 Klatka schodowa/szyb windy: 5
Klatka schodowai Uel bet owa wyl e wa etanu min. £20/2m Korojoma z b

stal N Al Il schodbwNna pozi omu A®AD. Po wyzn
na planowanN k| at ki schodowN | szyb windy (w ra
dodat kowN Uel betowN | ub stalowN konstrukc]j
Wplanowmanym mi ej scu zdenNpmitya walistirotproiwdj Ner zy ul

cincia betonu).
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Geometrin szybu wykonal =zgodnie z wytycznynm
szybu Uel betowa z betonu min C20/25 zbrojona
Wydzielenie klatki schodowej Sci an a mi mur owanymi z ceggy
na zaprawie cem.-wap . mar ki min 3 MPa |l ub z bloczk-w
2.6.5. Instalacji:

2.6.5.1. Instalacje sanitarne:

Pracowni a Rezonansu Magnetycznego zostani e

instalacje:
1) wentylacji i klimatyzacji;
2) grzewczej;
3) wodno-kanalizacyjne;
4 gaz-w medycznych;
5 wody chgodzNce,j magnesy,;
6) wyrzutu helu.

1) Instalacja wentylacji i klimatyzacji

a Nowo wydzielone z archiwum szpitalnego po
wygNczyl z obsgugi py NVWeAP1-Blyomz NMWRAPIvGS Nt y | ac y |

by Dl a obsgugi pracowni RM naleUy wykon-al odr

Wy wi ewny z odzyskiem ciepga. Lokali zacj e
w istniejNcym pomieszczeniu maszynowni W
pomieszczeniu technicznym przeznaczonym na ten cel T w zal eUnoSci
od wymiar-w projektowane ] centrali. Nowe
wydzielil z archi wum.

c) Pomieszczenia sanitarne wyposaCJyI'~ w odrnbn

d Ukgad nawi ewny i nsnawatjJacwgppsadwke w cel L
wi l gotnoSci 6@owi etrza 40

e) lstniej Nce el ementy instal acj i wentyl ac)
pomieszczenia, w kt -rych bndN zainst alPozaane a
pomi eszczeni ami aparat-w RM insvabkaawil w
|l ub przebudowal tak, aby uzyskal miejsce n

) Pomieszczeni a: magnesu, sterowni or az t

w urzNdzenia schdadzaj Nce powietrze typu s
dostawcy aparat - -w RM.

2) Instalacja grzewcza
a) Nowo wydzielone z archiwum szpitalnego po

podgNczyl do instalacj il .grW etwenz ecje Inua nkaol nedOy
wgNczenia do rozdzielaczy w winTle kompakto
b) Wy magane mo c e gr ge jonbilki-cwz e e dsgtur at ciepga
we wn it r z°6 w pkresieZzitnowym.
c) Jako el ementy grzejne stosowal grzejniki p
d NowN centrali wentylacyjnN obsguguj NcN p
z kompaktowego whnzgaWwWctiverpgoevini cmabeUy dokoc
do rozdzielaczy w wn¥le kompaktowym (podro

3) Instalacje wodno-kanalizacyjne

a I nstal acjkKlanaloidnacyj ne nal eUy doprowadzi i
pomi eszcze@E sanitar nteahrliczngch.az pomi eszczeCE
b) Z uwagi na rozwi Nzania konstruonkeyjestpmsad
wykonani e nowe | kanal i zacj.i podposadzkowe|]
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nadposadzkowe odprowadzadoei Schie&j Ncsjank anm
poziomie -1 z zastosowanhiem systemu oStrzegani
budynkowego systemu BMS z wyprowadzeniem do pomieszczenia dozoru

budynku. ) ) )
c) Nal eUy wy konal i nstal acjn wodoci NgowN dI &
ukgadu wentyl acj i pracowni RM.

d) Wymaganajesti nst al acja hydrantowa z hydrant ami
zasingiem wszystkie pomi @sazx z @mizospa @e o wr
przebudowywanego archiwum. ProjektowanN instalacjn wj
napoziomie-1 pr zewod-w DN8O0O instalacj. hydranto

4) I nstalacje gaz-w medycznych
I nstalacjnin gaz-w medycznych naleUy doprowad
pracowni RM:
a) pomieszczenia aparat-w RM:
1.1 tlen (O2);

1.2. pr-Unia (Vac),
1.3. sprnUone powietrze (8 Bar).

b) pomieszczenie techniczne aparatu RM T zgodnie z wymaganiami producenta
aparatu;

C) pomieszczenie przygotowawcze pacjenta:
3.1. tlen (O2),

3.2. pr-0Unia (Vac),

3.3. sprfiUone powietrze (8 Bar).
Wystarczal noSi Fr.-dga gaz-w medycznych na
pierwotnego projektu budowlanego i wykonawczego, a w przypadku braku takiej
wystarczal noSci nal ey zaprojektowal i wykon

5 I nstalacja wody cthd}chej magnesy
Il nstalacja wody chgodzNcej wymaga zastosowa

z czynnikiem w postaci glikolu propy | enowego, kt -re nalelUy zI ¢
budynku 510. Wymagana moc chgodnicza 3 x 60Kk
W wydziel onym, projektowanym pomi eszczeni u
zamont owal wy mi enni ki gli kol / woda oraz ni
zzabezpi eczeniem instalacji ciSnieniowych.

Nal eUOy wykonal ruroci Ngi wody | odowe ] od
na dachu budynku 510, do projektowanego po
dla trzech aparat-w rezonansu magnetaggznego.
przez indywi dual nN wytwornichi wody | odowe|j
trzy komplety instalacji rurowej wody chgodz

6) Instalacja rur wyrzutowych helu

Nal eUy wy konal instal acj n wyr zut owN hel u
wyprowadzonych przez Scianfi w 0si RH, popro
ponad pgaszczyznN dachu zgodnie z obowi Nzuj
wykonal ogrodzenice zgpaheipi eeczajplcyfikacj N pr
RM.

2.6.5.2. Instalacje i ur z N dlekeaeneegetyczne:

Zakres cznSci instalacji elektroenergetyczny
1. Instalacje elektryczne wewnnftrzne:
1.1.1. rozdzielnice gg-wne 0, 4kV

1.1.2. rozdzielnice strefowe 0,4kV
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1.1.3. l inie za®dkvaj Nce nn

1.1.4. instalacja oSwietlenia og-1lnego

1.1.5. instalacja oSwietlenia awaryjnego i e
1.1.6. instalacji oSwietlenia bezpiecze@Est wa
1.1.7. trasy rozprowadzenia energii elektrycznej na odcinkach poziomych i

pionowych

1.1.8. instalacja zasilania lamp bezcieniowych;

1.1.9. instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC,;

1110. instalacja zasilania odbiornik-w tech
1111. instalacja zasilani-av tymNdmag@eme avy c z n

1.1.12. instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC dedykowana dla zasilania
komputer - w;

1113. instalacja =zasilania odbiornik-w wen
chgodniczej ;

1114, instalacja zasilania odbiornik-w inst

1.1.15. instalacmochr ony od poraUe@ pr Ndem el ekt r

1116. instalacja odgromowa i przeci wprzepin

1117. instalacja uziemie®& ochronnych i robo

12. I nstalacje elektryczne zewnnftrzne:
1.2.1. zasilanie obiektu 0,4kV

Zasilanie obiektu

W chwili obecnejbrak pegnego bil ansu mocy dla budowany
zasilanych z stacji transformatorowej ST-1 zlokalizowanej w budynku 570. Ostateczny

bil ans zostani e sporzNdzony p o zakoE&zeniu
moUl i woSci (wol ne pdeidin@achardspmdiyramsforneatorowej Si-a,

pozwol i na ustalenie ¥r-dga zasilania dla pr
rezonansu magnetycznego.

Po ustal eni a Tr-dga zasilani a nal eOy wy k o
w rozdzielni acmanrelyz wygtprowadzi i linie zasil
przewidziel cztery odpgywy, z kt-rych wyprow

1) zasilanie aparatu rezonansu magnetycznego nr 1;

2) zasilanie aparatu rezonansu magnetycznego nr 2;
3)zasil ani e odb il mryrcihk - pvomi eszcze®& rezo
(oSwietlenie, gniazda wtykowe , pdbio
4) zasilanie aparatu rezonansu magnetycznego nr 3 i rezer wa od
i udgoUenie przepustu rurowego o@j cpg=

ugoUenie w nim kabl a.
CagoSi zasilania zostanie wgNczona w istniej
Pomi eszczenia rezonansu magnetycznego zalicz
o pewnoSi zasilania co powodejreNzev m@adeé mmwnliiud
w przypadku pierwszego zwarcia do cznSci pr z
jak r-wnieU zaniku zasilania pobdatawbwe gno g N:
byl przer wane i doko@Ezone w przy gdyioSci b
wydzielone mfwi eiyleniaesilone ze Fr-dfa bezpi
Poni Uej w tabel. podano podatkowe parametr)
magnetycznego (dane udostnpni one przez Il nwe
projektowychnale 0y poni Usze dane zweryfikowal w zakrt

<
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TABELA 5. Linia zasilajNca aparat rezonansu mag

L.P. | NAZWA PARAMETRY

1 |[Moc przygdNczeni o]|110kVA

2 | Moc pobierana chwilowo 101 kVA

3 | Zasilanie 3/ N/ PE AC 50
4 [Napifncie 400V N10%

5 |[Rezystancja |ini|< 95 mq

6 | Zalecane zabezpieczenie linii 160 A NH

Linie kablowe naleUy wypr owad zw terenzopmpea mi es z ¢

uszczelnione przepusty kabl owe. Kable prowad
w projekcie. Wprowadzeni e kabl i do budynk
wW uszczelnionych przepustach kabl owych. Ka

magnetycznego nal eUy w pomieszczeniach rezonansu
technicznych sNsiaduj Ncych z pomieszczeni ami

1. Rozdzielnice gg-wne i obi ekt owe
EwentualnN rozbudowin rozdzielni gg-wnych nn
zasilania do aparat - w i pomi eszcze& rezonansu ma:
W oparciu o aparaturfn identycznN jak aparatu
Rozdzielnie strefowe wykonal z zast osowa
modugowej , wykonanej z modudg-w pr zgotdnest owan
z PN-EN 60439-1.
Rozdzielnice zaprojektowal zgodnie z wymagan
a) PN- EN 60439-1:2003: Rozdzi el nice i sterownice ni sk
Zestawy badane w pegnym i ni epegnym zakres
b) PN-EN 60529:2003: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
c) PN-EN 50102+Al: St opni e ochrony przed zewnntr
mechanicznymi zapewnione przez obudowy ur z

TABELA 6. PODSTAWOWE PARAMETRY ROZDZIELNIC:

L.P. | NAZWA PARAMETRY

1 |Znamionowenapi nci e 600V

2 |[Napincie znamio 1000V

3 |[CznstotliwoSi z 50 Hz

4 |Siel nn TN-S

5 |[Stopi e ochrony IP-31
Rozdzielnice naleUy zaprojektowal z rezer wN
2 Il nstalacje oSwietlenia og-1lnego
Jako podstawowy rodzaj oSwietlenia naleUy pi
typu LED. Wszystkie obwody oSwietleni owe
rozdzielnic. Rozmieszczenie oSwietlenia wg w
polskich norm. Rodzaje o bud-w opraw zgodnie z zastosowa
oSwietleniem bfidzie odbywal sin miejscowo
automatyki (DALI) 1 korytarze i komunikacja pozioma. W sanitariatach,
pomieszczeniach technicznych, klatkach schodowych stos o wa | oprawy ster.
czujni kami ruchu i obecnoSci
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TABELA 7. Wymagane natnUenia oSwietl-4/milla (zgo
EN 12193);

L.P. | NAZWA PARAMETRY
1 | przygotowanie pacjenta 500 Ix
2 | przygotowanie lekarzy 500 Ix
3 |pomieszczenia s|500Ix
4 |pokoje bada®E 500 Ix
5 | rejestracja 500 Ix
6 | sterownie 500 Ix
7 |saleRTG 300 Ix
8 | korytarze 200 Ix
9 | pomieszczenia techniczne 200 Ix
10 | sanitariaty 200 Ix
11 | klatki schodowe 150 Ix
W pomieszczeniach pracy opr-cz oSwSwitéehemai @
stanowi skowe jeSli jest wymagane PN uwzgl ndn
Wsp-gczynni k Ra oddadwgpdnie anotmami.wy Swi at §a
OSwietlenie nocne naleUy zastosowal w ci Ngaoc

wydzielone obwovmky peSwii eNicleemiol i oSwi etl eni a r

3. OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne
OSwietl eni e awaryjne ewakuacyjne bndzi e mi
ewakuacyjne w przypadku zani ku zasilania p

ewakuacyjnego nalwe(lyi Ngraxzewikdozmueni kacyj nych,
technicznych, sanitariatach oraz w innych pomieszczeniach przeznaczonych

na przebywanie [l udzi przy skomplikowanych
oSwietleni a ewakuacyjnego na drodee neWakuaxcg
a w pobliUu urzNdzeGE panrowych 51 x. Dodat ko

przewidziel opr awy oSwietleni a ewakuacyj nec
ki erunki ewakuacji. Projektuje sin dedykowan
zzasilaniem z centralnej baterii wraz z syste
ewakuacyjne nal eUy wykonal zgodni e [ w

w budynku. Czas podtrzymani a oSwietlenia awa
System oSwietleni a awaflfyjmegai msatl elUywap g HiN
wczeSniejszej reali zacj.i Ssystemem kompl eks
oSwietlenia ewakuacyjnego muszN posiadal akt

4. Instalacja gniazd wtyczkowych

We wszystkich pomieszczeni ach zd atycekbwych wy k o n @
og-l nego przeznaczeni a or az dl a wskazanyc
Zasilanie instalacji gniazd wtyczkowych z r
przewi dziel wydzielonN siel dedykowanN dl a z
Obwody inst al acj i gniazd wtyczkowych dedykowan
z wydzielonych rozdzielni rezerwowanych pop!
gniazd nal eUynwezsgoodneil iz . UOyt kowni ki em

5. Instalacja przeciwprzepinciowa i odgromow:
UrzNdzenijakt alkineral e wentylacyjne mogNce po
poprzez zwody podwyUszone w celu zapewnieni a
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uderzeniem wygadowania atmosferycznego i pr z
wewnntrznej budynku.nsNawacijeil emdgt gy mowe | nall
i stniejNcN instalacj N odgr omowN.

Podstawowy system ochrony przed przepgilinci ami
stopi e ooshmmowi N ochronni ki przepinciowe
w rozdzi el ni &MNcohaz zagiosowany w dbiekcie ekwipotencjalizacja. W
rozdzielnicach | okalnych zastosowal ogranicz
stopie® ochrony przepinNci owe|j

2.6.5.3. Instalacjei ur zNdzenia teletechniczne

Zakres cznS adletechmisznyxh abejmie:

1) System sygnalizacji poUarowej SSP i DSO;
2) przygNcza Swiat gowodowe ;

3) instalacja sieci strukturalnej;

4) instalacja videodomofonowa;

5) i nstalacja kontroli dostnpu,;

6) instalacja telewizji dozorowej (CCTV);

7) instalacja automatyki HVAC,;

8) instalacja BMS;

9) instalacja oddymiania klatek schodowych;

10) instalacja zasilania i sterowania klapan
mechaniczne;.

1) System sygnalizacji poUarowej SSP i DSO
System SSP naleUy przewidziel w oparciu o i:
[ wyposaUenie zgodne =z sys tDeomewny kirsytwaine jaN czyany
poUarowych naleUy przewidziel optyczne auto
detektorem optycznym Owykrkyiwarn &NlceUyp oiUragtyal o w:
dozorowych w podstawachc z uj e k . Czuj ki muszN pozwal al n:
(przy pomocy wewnfAtrznych przegNcznik-w w cz
centrald. sygnali zacj i poUaru). Dla czuj ek i
nal eUy zainstal owal zeeawinaid aring. wWklkahnikla =zad
byl instalowany bezpoSrednio pod czuj kN [ ub
w promieniu maksymalnym 1m od czujki.

Riczne Ostrzegacze PoUarowe (ROP) majN za

o alarmie poUmiroawymch | zadoipagani e wymaga zb
przycisku. ROP majN miei moUliwoSi automaty
przy pomocy przegdgNcznika obrot owego. Di oda
| u koniecznoSci przegl Ndu.

W

O

b

obi ekci e pryzkeowiadnuijee psrionf ewkt u wykonawczego L

strzegawczego DSO w oparciu o urzNdzenia ¢

Scienne (podobnie jak w przypad®moSmidy mk -

nie instalowal w salach pacjent . w.

Podstawowe funkcje systemu DSO:

a) Automatyczne rozggaszanie nagranych komuni
z centrali systemu sygnalizacj.i poUar u,

b) Riczne rozggaszani e komuni kat - w ewakuacy]
za pomocN dedykowanydkd mi krofon-w straUa

c) Rozggaszani e Kkomuni kat -w sgownych z a p 0Omo
strefowych.

Nal eUOy przyj Ni urzNdzenia oraz ggoSni ki s §

ewakuacyjnych posiadaj Nce Swiadectwa dopusz
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przeci wpoUhamevegr,zevy Centrum Naukowo Badawc z:«
J-zefowi e.

System SSP i DSO podg“]chy’I' do systemu 0be
szpitalnego. System nal eUy wykonal w standardzie |
budowanym kompleksi e sz@iNcalydym izimalegly wad
budowanym w kompleksie szpitalnym.

2) Instalacja sieci strukturalnej 3
System okabl owania strukturalnego naleUy pr
ni

nal ey wykonal w standardzie ni e kompldksez y m
szpital nym | nal ey go podgNczyl i zintegr ov
szpitalnym.

Wszystkie elementy pasywne skgadaj Nce sif
byl oznaczone nazwN |l ub znakiem firmowym, te
i pochodazidinol itej oferty reprezentuj Ncej k on
zostagy spedgni one war unki niezbndne do uz
producenta

Do pogNcze® pomi hdteUpPDpaz&WiDdzi el okabl owal
jednomodowe zgodni e z koncepcj N funkcj ono\
w budynkach 510-570.

1 oSi punkt - w | ogicznych, i ch konfigur ac]
W poszczeg-lnych pomi es zclawestdremd h Uyt kBywni kg a
Projektowana struktura masiwi ebhpewsjaba §MEtnnc
siel Wi Fi, CCTV, SKD, itd.) oraz zasilanie P
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy siec
jak i aktywne.

System naleUy wykonal w standardzie nie ni
kompleksies zpi t al nym i nal eUy go podgNczyliw i zin

kompleksie szpitalnym.

3) Instalacja video domofonowa 3
W projektowanym obszarze nal eUy przewi dzi e

kt -rN naleUy obj NI wej Scie na tytzeegoe Kaser ac own
wywogawcze muszN znajdowal sin przy dr zwi af
dostnpu do strefy chronionej, nat omi ast vi de
na terenie strefy objntej] kontrol N dostiApu w
ewentual ni e wW miejscu gat wym do zl okali zow
wywogawczN. System video domofonowy musi zos
zgodnie ze standardem POE.

System naleUy wykonal w standardzie nie ni
kompl eksie szpitalnym i naleUy go podgNczyl
kompleksie szpitalnym.

4) Instalacja kontroli dostnpu

W projektowanym obszarze nal eUOy przewi dzi
kt -ry Zintegrowany zostani e z Pl atfor mN | r
wi zuali zacj. i umo Ul i wi wymiann informacj.i z
System kontrold@ dostnpu mus i posi adal we j S
czujnik-w dw-chbsdrugwi da takUe czytni k-w um

uprawnionym wuzyskanie dostnpu do konkretny

posiadal wewnitrznN pamifl umoUl i wi aj NcN ot
z central N. Do kontroler - wkmoaltalif rmmz evwi &4 ied
it p. Nal eUy przewidzi el mo Ul i wo S| wWsp-gpracy
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sygnalizacji poUarowej. Zamki na klucz w drz

wykonal w systemie Master Key. N
System nal eUy wyrkdoziad mi estmindsazym ni U w ob
kompl eksie szpitalnym i nal eUy go podgNczyl

w kompleksie szpitalnym.

5) Instalacja telewizji dozorowej CCTV

Dl a obserwacji ci Ng-w komuni kacyjnych, nal e
wizyjnego CCTV w oparciu o technologin TCP
wizyjnych bndzie wykorzystywag okabl owanie s
strukturalnego obiektu.

System rejestracij.i obrazu musi umoUl i wi al [
zdarzeniami za pomocN protokodu OPC. System
wykonal w standardzie nie niUszym ni U w obec
i naledgNgaypoi zintegrowal z obecnie budowa

6) Automatykai BMS

W pomieszczeniach objntych zakresem nal eO
zarzNdzani a budynkibéimziBMS,zi nktte-grryowany z n
inteligentnymi systemami/instalacja mi odpowi adaj Ncy mi za
funkcjonowanie budynku:

1. automatyka instalacji wentylacji,

2. automatyka instalacji grzewczo-c hgodni czych,

3. system poUarowy i zabezpieczaj Ncy,

4, systemy zasilania bezprzerwowego UPS,

5. rozdzielnice niskiego napinci a,

6. system sterowania oSwietleniem wybrany

7. ' T czni k,i medi - w

8. ostrzeganie o awarii ciSnieniowego sys
System BMS naleUy wykonal ,wi Btwndhednrie mieo
kompl eksie szpitalnym i nal e Gbgcnigmudowaoythg Nc z y |

w kompleksie szpitalnym.

2.6.6. Winda osobowa

Dfwi g osobowy spegni aj Ncy wy magani a ur z
ni epegnosprawnych, zgodni e ze Szczeg-gowynm
dl a budynku 510. Z a § 8Tz mibkdowan t etag .st@ndardywWy k a z

SSTnr66-100, podr-adzi ag 66 ]
Wystzewnntrzny idovwewvsnowarl z ndyo windsXl+Dd.ej Ncy c h

267. Wy koEzeni a:

2.6.7.1. Pomieszczenia PRM

Posadzki, wyko@&zeni e Sci an i sufit. .- w, suf
[ okienna, odboj nice, bal ustrady zgodni e
Technicznymidlaanal ogi cznychbpodymles zE2Z@.E ZWgkdkc zni k
SST_rozbudowa | etap standardy.

Ar an Ua cj aprojektovangi PRM p owi nn a nawi Nzywal do WY ¢
reali zowanych budynk - wnformbatji0 .Wizualhej s poeiniesn m

stanowi | kontynuacjn systemu real i zowanego
w tym zakresie rozwi Nzania przyjnte w budynk
Projekty ar ambadcejliy wremtordni | z Zamawi aj Ncyn
szczeg:-Ilnie w zakresie kol orystKki i WZ

wyko@& zeni owych.
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UWAGA: Posadzki wykonane sN do poziomu jastry
rozbi-rkN na potr zeby 2zewasiasthlacy oraznodtaorzénieb pr o\
war st w i wy k o Epasaanie Wykgawvsya d z Kk i

2.6.7.2. Pomieszczeniatechniczne i magazynowe

Posadzki, wyko@E zenie Sciamgaddrmsiud ize wSz sz ed -a
Specyfi kacjami Technicznymi dla anal ogicznyc
nr 4.9: Wykaz SST_rozbudowa | etap standardy.

UWAGA: Posadzki wykonane sN do poziomu jastry
rozbi -r kN na @wehia nbegopnadzemssiasthlacji oraz odtworzenie
warstw i wyk o Epaseanie Wykgnawsya d z K i

268.WyposaUenia medycznego wbudowanego w obie
N a potrzeby real i zacj.i dost awy i nwestor sk
jestwramachofertyuwz gl ndni |l koszty z tytugu zaprojek
niezbndnych prac:

1) budowlanych;

2) konstrukcyjnych;

3Yi nstal acyjnych w zakresie branUy sanit a

| teletechnicznej,
wyni kaj NcycychdoPRUa g Nc zon

a) Instrukcji Dostawcy RMi z a § Nc z4¥j k nr

b) Wykazu prac budowlano-instalacyjno-mo nt a Uo wy ¢ h koni eczn)
wykonania pod dostawy i montaU RM SIEM
zagNcznik nr 4.5.

Dostawca RM w ramach dostawy inwestorskiej o
Faradayazk ompl et nym wyko & zeniem t| :

1) 1 okno w osi gantry skanera,

2) 1drzwi;

3) 2 dodatkowe, ekranowane przepusty do klatki w miejscach wskazanych przez
UOyt kowni k a;

4 Rozdzielnice ko@E&owe dla urzNdzeE& RM.

Uwaga:

Wszystkie instalacje sanitarne, mechaniczne, elektryczne, teletechniczne

[ i nne, j ak r-wnieU i nstal acj e poczty
z zaprojektowanym wukgadem pomieszcze®& PRM
przeprojektowal i przebudowal , wW tym nal

tymczasowe na czas prowadzonychro b - t .

W ramach prac projektowych wymagane | est w
bilansu i oblicze® dla wszystkich medi - -w wra
budynk-w szpital nnych.

Wszystkie nowe instalacje i wurzNdzenia zost:e
niegor szym, ni U przewidziane dla prowadzone]
szpitala.

Wi el obranUowy Projekt adaptacji czfiSci budy
Rezonansu Magnetycznego naleUy wuzgodni l z a

budowlanego i wykonawczego.
Prze d przystNpieniem do prac projektowych n &
producent a Ssprzntu dokonal oceny przydat
autoryzowanego przedstawiciela Dostawcy RM i SIEMENS.
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30CziSI informacyjna

3.1.Dokumenty pot wi er dzaj Nc erzeni glbudawtaseho Z ami
w wymaganiami wynikaj Ncymi zZ przepis: odr
Wy konawc a w e wgasnym zakresi e pozyska WS Z
potwi erdzaj Nce zgodnoSi zamierzenia budowl a
z odrnbnych przepis- w.
3.2.Informacjiadot yc z 8lwiaadczeni e I nwestora o prawie
ni eruchomoSci N
na cele budowlane:
OSwi adczenie o prawie do dysponowania nieruc
przekaUOe Wy konawcy w ci Ngu 7 dni robocz
na realizacjn zadani a
33.Przepi sy [ nor my prawne zwi Nzane z pr o]
zamierzenia budowlanego:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z p-¥fn. zm.);
2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzenny m ( Dz. uU. z 2018 r. poz. 1945 -
3) Ustawa =z dnia 12 wrzeSnia 2002 r. no
poz. 1483 z p-Ffn. zm.);
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 266 z p-Ffn. zm.);
5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne
(Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z p-Fn. zm.);
6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268
z p-¥fn. zm.);
7) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 667);
8 Ustawa z dni a 21 sierpni a 1997 r.
(Dz.U. =z 2018 r. poz. 2204 z p-Fn. zm.);
99 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o0 ochroni
poz. 1372);

10) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040
z p-¥fn. zm.);

11) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2019 r. poz. 701
z p-¥fn. zm.);

12) Ust awa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochron
poz. 1396 z p-Ffn. zm.).

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614 z p-¥n. zm.);

14) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0O Systeil
poz. 155);

15) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geol
poz. 196);

16) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o] zbi orowym zaopatrze
i zbiorowym odprowadzeniu Sciek-w (Dz. ,

17) Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 0O materi a

‘
do uUytku cywilnego. (Dz.U. z 2019 r.
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

Ro z p or z NMizistran Infeastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunk-w technicznych, jakim powinny odpo
(Dz. U. z 2019 poz.1065);

RozporzNdzeni e Mi ni str a Gospodar ki Pr z
z dnia 21 lutego 1995 rokuwsprawi e rodzaj u I zakresu oprac
kartograficznych oraz czynnoSci geod
w budownictwie. (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133);

RozporzNdzenie Ministra Infrastruktury i

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1278);

RozporzNdzeni e Ministra Gospodar ki Pr z
z dnia 1 patfdziernika 1993 r w sprawie b
eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. z 1993 r.

Nr 96 poz.437);

RozporzNdzeni e Mi ni stra Gospodar ki z dni
bezpiecze@E&stwa i hi gieny pracy podczas ek:
technicznych do rob-t zi emnych, 6l8dowl any
poz. 583);

RozporzNdzenie Ministra Infrastruktury z

wzor -w: wniosku o pozwolenie na budown, o
do dysponowania nieruchomoSci N na cele bt
na budownz (200z0.3 W.. Nr 120 poz. 1127 z p- ¥n
RozporzNdzenie Ministra |Infrastruktury z

i nformaciji dotyczNcej bezpiecze@Est wa i

bezpiecze®&twa I ochrony zdrowia (Dz. U. 2z
Rozpor zNdzenie Ministra Infrastruktury z d
dzienni ka budowy, mont aUOu i rozbi -r ki, t e

zawieraj Ncego dane dotyczN

z e bezpi eczeEs
(Dz. U. z 2018 r. poz. 963
n

c
z p-¥fn. zm.);
r

RozporzNdzenie Ministra Infrastruktury z
obi ekt - - w budowl anych wykonywanych r
(Dz.U.z2003r.Nr 120 poz. 1135 z p-Fn. zm.);
RozporzNdzenie Ministra Infrastruktury z
warunk. .- w i trybu postnpowani a W sprawac
l ub ni ewyko® zonych obiekt -w budowl anych (
RozporzNdzeni e Ministra Infrastruktury z
bezpiecze@E&stwa [ hi gviykmoywy wamaicyg mpohcizadud
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401);

RozporzNdzenie Ministra Pracy i Pol ityki
w sprawie og-lnych przepis-w bezpieczeEst\
Nr 169 poz. 1650 j.t. z p-Fn. zm. ) ;
RozporzNdzenie Ministra Pracy i Pol ityki :
w sprawie najwyUszych dopuszczalnych stnUe
dla zdrowia w Srodowi sku pracy. (Dz. U. z
RozporzNdzeni e Mi ni str a i Admmistracji XNedmiaan nt r z n
18 maj a 2018 r. w Ssprawi e wy kazu Wy Tr ol
bezpiecze@E&twa publicznego | ub ochronie z

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob-w
poz. 984);

Rozporz Ndzeni e Mi ni str a Spraw Wewnntrznych
27 listopada 2009 r. wW sprawie warunk-w t
mieszkalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz.1584);
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33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

RozporzNdzeni e Mi ni str a Spraw Wewnntr zn

l1stycznia 2019 r. wW sprawie ochrony przeci
obiekt-w budowlanych I teren-w (Dz.U. z 2(
RozporzNdzeni e Mi ni str a Spraw Wewnntr zn
24 lipca 2009 r. w sprawie przecawpadidag ow
panrowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1
RozporzNdzeni e Mi ni str a Spraw Wewnntr zn
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania p
ochrony przeci wpoUar owe | (Dz.U. z 2015 r.
RozporzNdzenie Ministra Transportu, Budowr
25 kwietnia 2012 r. W SsSprawie szczeg-go

budowlanego, (Dz. U. z 2018 r. poz.1935);

RozporzNdzeni e Mi nistra Transportu, Budo
z dnia 25 kwietnia 2012 r. W Sprawie ust
posadawi ania obiekt-w budowlanych. (Dz. U.
RozporzNdzeni e Mi nistra $S$rodowi ska z dni
standard-w emisyjnych dbaaojekt frydegdr sga:

oraz urzNdze@ spalania |lub wsp-gspal ania ¢
RozporzNdzenie Ministra $rodowiska =z dni a
warunk-w, jakie naleUy spegnil przy wprowe
oraz WwW sprawie substancj.i szczeg-lnie szk

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);
RozporzNdzenie Ministra srodowiska z dni
dopuszczalnych poziom-w hagasu w Srodowi sk

fal)

ZarzNdi e Mi ni stra Zdr owi a i Opi ekn Spogd
w sprawie dopuszczalnych stnUe®& i natnUeCE
wydzielanych przez materiagy budowl ane, u

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP z 1996 r. Nr 19 poz.231).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 z p-Fn. zm.),;
RozporzNdzeni e Mi ni stra Transportu [ C
2 marca 1999 r. w sprawie warynadwowieadali
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 2016 r. poz.124);

RozporzNdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26
jakim powinny odpowi adal pomieszczenia i L
dziagalnoSi | eeMuripozz®N5);( Dz. U. z
RozporzNdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1
wymaga®E& Dobr e]j Praktyki Wytwarzania (Dz. L

RozporzNdzenie Ministra |Infrastruktury z
szczeg- - gowego forma kdokensentacji i projektowej, specyfikacji
technicznych wykonani a | odbi oru rob -t
funkcjonalno-u Uyt k owego (Dz. u. z 2013 r. poz. 11
RozporzNdzeni e Mi ni str a I nfrastruktury z
okreSledi a medstaw sporzNdzania kosztorys:
pl anowanych koszt - - w prac projektowych
rob -t budowl anych okreSlonychuUwt kpwpmr a

(Dz. U. 22004 r. nr 130 poz. 1389);

Normy zgodnie zzopkmzdm dogporzNdzeni a Min
z dnia 12 kwietnia 2002 r. W SsSprawie war |
odpowi adal budynki i ich usytuowanie (Dz.
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34Dokumenty i informacje niezbnduewlahych:zapr o]
W zwi Nzku =z koniecznoSci N zaprojektowani a
rezonans-w magnetycznych w PRM bezpoSrednio
Wykonawca zobowi Nzany jest w ofercie uwzgl nd
projektowych.

35l nwentaryzacja pomieszcze@® objntych zakres
Wy konawc a zobowi Nzany j est uwzgl adni i w

pomi eszcze@& objntych przedmi ot em reali zac]j
ich bezpoSredniego edeémeadywarkiosn,stwukygmmjnyec
i nstal acj i w zakresie potrzebnym do proj ekt

instalacyjnych.

36Ekspertyza noSnoSci konstrukcji posadzki p

Scian w zakresie otwor-w technologicznych:
Przed wykonaniem fundament u pod posadowi en
w obszarze posadowienia odkrywki i ekspertyz
posadzki . Anal ogiczni e przed zaprojektowa
technologicznych nwéekUy eéalkprealt ypdkwytr zyma
konstrukcji Scian.

37.PrzygNczeni e d&anaizaeymych, wiepdnyol, energetycznych,
teletechnicznych oraz gaz-w medycznych:

N a etapie projektowania Wykonawca zobl i gow
[ Wk wni ki em pl anowany spos - b zasilenia |
wraz z miejscem wgNczenia ich do istniejNc
Wy konawc a, w zwi Nzku z rozbudowN poszczeg:
jest na etapie pracompbpéekobwewgohbdbkasal dka
w celu pot wi erdzeni a mo Ul i woSci j ej r o
braku moUl i woSci wgNczeni a do i stniej Ncy«
do zaprojektowania i wykonania nowych instal
3.8.Dodatkowe wyt yczne | nwestorskie i uwarunkowani

i jej przeprowadzeniem: )
OkreSlono w zagNczni kach do PFU.

40.ZagNczni ki
41. Analiza techniczna moUliwoSci przebud
na poziomie -1 w budynku 510 na potrzeby Pracowni Rezonansu
Magnetycznego w zwi Nzku z rozbudowN Zak

42. Koncepcj a Pracowni Rezonansu Magnetycz
w budynku 510 napoziomie-1 w zwi Nzku z rozbudowN Zak
Obrazowej;

4.3. Kopia mapy w skali 1:500;
44. S1 EMENS MAGNETON Skyra_Wstnpne informac
4.5. Wykaz prac budowlano i instalacyjno i mont aUowyc h koni ec
do wykonania pod dostawy i mont aU RM SI
4.6. Kopie decyzji
46.1. pozwol enia na budown z 29.05.2014 r
znak: WAIB.6740.13.154.63.2014.MS KK;
4.6.2. zamiennego pozwolenie z 12.06.2017 r.,
znak: WAIB.6740.21.170.38.2017.MS;
4.6.3. zamiennego pozwolenie z 26.09.2019 r.,
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