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1.0 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Projekt wykonawczy — Budynek 510 — Tom 510.1 Projekt architektoniczny
Projekt wykonawczy — Budynek 510 — Tom 510.2 Konstrukcje
Specyfikacja producenta urzgdzenia SIMENS — MAGNETOM Skyra

1.1 Przepisy i normy prawne

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o dziatalnosci leczniczej / Dz. U. 2018. poz. 2190 z
pozn. zm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 2019. Poz. 1186 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U. 2018 nr 620 poz.
351 z pézn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg / Dz.U. 2019 poz. 595/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2019 poz.
1065/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
/Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719/, zmiana: Dz.U.2019 poz.62)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pbzn.
zm./, Dz.U.2003 nr 169 poz.1650

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy /Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833/,

Zatgcznik nr 3b do zarzadzenia nr 65/2007/DSOZ Wymagania NFZ wobec pracowni
diagnostycznych,

2.0 Dane ogolne

Inwestycja obejmuje rozbudowe Zaktadu Diagnostyki Obrazowej o Pracownie Rezonansu
Magnetycznego lokalizowanego w czesci archiwum, zlokalizowanego na kondygnacji
podziemnej (-1) budynku 510 Wojewddzkiego Szpitala Wojewddzkiego przy ul. Sw. Jézefa
53/59 w Toruniu.
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Pracownia Rezonansu Magnetycznego wyposazona bedzie w dwa urzadzenia SIMENS

MAGNETOM Skyra 3T , przewiduje sie mozliwos¢

lokalizacji

trzeciego urzadzenia

pomiedzy osiami RH- RJ ; 19-21. Pozostata przestrzen archiwum objetego przebudowg
przeznaczona bedzie na pomieszczenia techniczne.

2.1 Zakres inwestycji

Zakres prac adaptacyjnych obejmowat bedzie:
prace rozbiérkowe czeséci kondygnaciji -1 , w osiach RG- RH; 15- 17.

roboty budowlane polegajgce na wykonaniu: klatki schodowej z windg ( w osiach RG-
RH; 15- 17 ), Scian oddzielenia pozarowego i $cian dziatowych, fundamentéw pod
urzgdzenia, kanatow kablowych itp. — szczegdty w pkt 8
roboty instalacyjne — szczegoty w pkt 10, 11

prace adaptacyjne w pomieszczeniach Opisowni i Poczekalni na poz. 0 w zakresie
stolarki okiennej, $cian dziatowych i instalaciji

2.2 Program funkcjonalny Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Lp FUNKCJA :l'oo,jlc WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZEPISAMI
POMIESZCZENIA Esz. | TECHNICZNO-BUDOWLANYMI ORAZ UWAGI
CZEN WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
s . . Wysokos$¢ kondygnacji podziemnej w
Wysokos$¢ pomieszczenia zalecana przez y . X ygnagji p . )
roducenta RM = 300cm stanie wykonczonym wynosi 310cm.
P B Biorgc pod uwage koniecznos¢
- s ospodarowania przestrzeni
minimalna wysokos$¢ wymagana przez yvyg P o p . .
producenta RM wynosi 240cm instalacyjnej wysokos¢ pomieszczen
MR wyniesie max. 270cm
Pomieszczenie Minimalne wymiary wewnatrz Minimalne wymiary mozliwe sa do
Rezonansu wykonczonej klatki RF: e Wy y a
1 2 uzyskania
Magnetycznego 351x365cm
(aparatu RM) Minimalne wymiary wewnetrzne Minimalne wymiary mozliwe sg do
pomieszczenia: 391x696cm uzyskania
. . . . . Koniecznosc¢ uzyskania zgod
Pomieszczenie RM jest pomieszczeniem S ¥ gocy
. . L . Wojewddzkiego Inspektora
pracy, ktore zgodnie z obowigzujgcymi Sanitarneao na urzadzenie
przepisami nie powinno mie¢ posadzki . g , 4 ..
ponizej poziomu terenu pomieszczen w kondygnagiji
' podziemnej
Wysokos$¢ pomieszczenia zalecana przez
producenta RM = 280cm Istnieje mozliwos¢ uzyskania
Pomieszczenia minimalna wysoko$¢ wymagana przez wysokosci max 270cm
2 | techniczne dla 2 producenta RM wynosi 220cm
aparatu RM . . . . . s s .
Minimalne wymiary pomieszczenia Istnieje mozliwos¢ uzyskania
wynoszg 230x165cm zalecanych wymiaréw
Wysoko$¢ pomieszczenia zalecana przez
producenta RM =210cm
3 | Sterownia 5 minimalna wysokos¢ wynosi 210cm Istnieje mozliwos¢ uzyskania

Wysoko$¢ pomieszczenia pracy zgodnie
z warunkami technicznymi powinna
wynosi¢ 250cm

wysokosci min 250cm




4

Analiza techniczna mozliwosci przebudowy pomieszczen archiwum na poziomie -1 w budynku 510 na potrzeby Pracowni
Rezonansu Magnetycznego w zwigzku z rozbudowa Zaktadu Diagnostyki Obrazowe;j

Minimalne wymiary pomieszczenia
wynoszg 150x185cm

Istnieje mozliwo$¢ uzyskania
zalecanych wymiarow

Sterownia jest pomieszczeniem pracy,
ktére zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami nie powinno mie¢ posadzki
ponizej poziomu terenu.

Konieczno$¢ uzyskania zgody
Wojewoddzkiego Inspektora
Sanitarnego na urzadzenie
pomieszczeh w kondygnagiji
podziemnej

Sterownie nalezy traktowac¢ jako
pomieszczenie statej pracy w ktorym jest
wymagany dostep Swiatta dziennego.

Konieczno$¢ uzyskania zgody
Wojewoddzkiego Inspektora
Sanitarnego na urzadzenie
pomieszczenh pracy oswietlonych
wytgcznie sztucznym Swiattem

Pomieszczenie

Pomieszczenie przygotowawcze powinno
by¢ wyposazone w kozetke fotel do

4 | przygotowawcze podawania kontrastu, biurko do
pacjenta przeprowadzania wywiadu lekarskiego,
umywalke.
Przebieralnie dla P0k01e.0.zgodn|e z V\./ymaganlla@ ’ Zakiadg S|e'lokallzaqe, !Drzet?|eraln|
5 L zamawiajgcego nalezy przewidzie¢ 4 dla pacjentow w bezposrednim
pacjentow . ) . . . .
kabiny o pow. 5-6m sgsiedztwie pomieszczenia
6 | Rejestracja RejestraCJg potgczona oknem/ladg z Przc_awnd’zec punk informacyjny dla
poczekalnig pacjentow RM
Poczekalnia potgczona oknem/ladg z
rejestracja. Poczekalnie nalezy
7 Poczekalnia dla wyposazy¢ w krzesta dla pacjentéw Przewidzie¢ punk informacyjny dla
pacjentow oczekujgcych na badanie a takze w pacjentow RM
miare mozliwosci przewidzie¢ miejsce na
kacik zabaw dla dzieci.
Jedno z pomieszczen powinno byé Zakigda S ngahzaqe Jedn.ego
C . pomieszczenia WC dla mezczyzn ,
8 | WC pacjentow przystosowane dla oséb . . )
. jednego dla kobiet ijednego dla oséb
niepetnosprawnych .
niepetnosprawnych
Szatnia dla
personelu . . . ) .
. Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone . . . .
9 | pracujgcego w . . o Pomieszczenie w szatni centralnej
polu w szafki na rzeczy osobiste pracownikow.
magnetycznym
Pomieszczenie do Wysokos¢ pomieszczenia pracy zgodnie B .
10 . . z warunkami technicznymi powinna Warunek mozliwy do uzyskania
opisow badan -
wynosi¢ 250cm
. Pomieszczenie wyposazone w aneks
Jadalnia .
11 kuchenny z miejscem do
personelu S . . I
przechowywania i spozywania positkow
Pokéj lekarza
12 .
dyzurnego
Pokdj pielegniarki
13 . .
dyzurnej
Pokéj technika
14 .
dyzurnego
Pomieszczenie . . . .
. Pomieszczenie wyposazone bedzie w
15 | sanitame dia toalete, umywalke i prysznic
dyzurnych @ y elpry
16 Pokoj kierownika Lokalizacja na poz. 0

ZDO
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17

Pokoj
koordynatora
technikéw oraz 1 Lokalizacja na poz. O
fizyka
medycznego

18

Pokdj Inspektora
Ochrony 1
Radiologicznej

19

Sala
konsultacyjna / 1
biblioteka

20

WC personelu 2

21

Pokéj technika Zgodnie z decyzjg uzytkownika
dyzurnego Na etapie koncepciji

22/1

Pomieszczenie
porzadkowe

22/2

Brudownik

23

Komunikacja 1

24

Wentylatornia 1

3.0 Lokalizacja Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Rezonansu Magnetycznego zlokalizowana bedzie na kondygnacji
podziemnej budynku 510 w czesci pierwotnie zaprojektowanego archiwum. Wysokos¢
w swietle kondygnacji wynosi 310 cm. Poziom posadzki na rzednej -420.

Na poziomie parteru budynku znajdujg sie pomieszczenia Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego i Zaktadu Diagnostyki Obrazowej. Komunikacje pionowg pomiedzy
PRM a poczekalnig na parterze ZDO zapewni projektowana klatka schodowa z windg.

Przeanalizowano trzy warianty lokalizacji PRM. Czerwone punkty na rysunkach
oznaczajg umiejscowienia magnesow urzgdzen RM :
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Rys. nr 2 Wariant nr 2 pomiedzy osiami RF-RJ;13-17
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Rys. nr4 Przekroj pionowy budynku.



8

Analiza techniczna mozliwosci przebudowy pomieszczen archiwum na poziomie -1 w budynku 510 na potrzeby Pracowni
Rezonansu Magnetycznego w zwigzku z rozbudowa Zaktadu Diagnostyki Obrazowe;j

4.0 Wymagania dot. pomieszczen pracowni RM okreslone przepisami ogéino-
budowlanymi

4.1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegodlowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia

podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg §14.5 : , Dopuszcza sie lokalizowanie
ponizej poziomu terenu urzgdzonego przy budynku pomieszczeh o charakterze
diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych,

przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody wtasciwego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego.”

4.2. Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. 2019 poz. 1065, wysokos¢ pomieszczen pracy przeznaczonych na staty
(powyzej 4h) lub czasowy (powyzej 2h) pobyt ludzi wynosi 2,50m dla max 4 oséb oraz
3,00m jesli w pomieszczeniu przebywac bedzie wiecej niz 4 osoby.

Jedynym pomieszczeniem w ktérym moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 4 osoby
jest pomieszczenie poczekalni jednak zaktadajgc ze osoby te nie bedg tam przebywaé
dluzej niz 2 godziny mozna zatozyé, ze pomieszczenie to nie podlega wymaganiom
pomieszczen na pobyt ludzi. W pozostatych pomieszczeniach istnieje techniczna
mozliwo$¢ uzyskania wysokosci max 2,70m.

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem poziom podtogi moze znajdowac sie ponizej poziomu
terenu pod warunkiem uzyskania zgody Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego. Warunkiem uzyskania tej zgody bedzie zaprojektowanie wentylacji
nawiewno-wywiewnej.

Z uwagi na lokalizacje PRM w kondygnacji podziemnej budynku czes¢ pomieszczen
statej pracy bedzie pozbawiona dostepu swiatta dziennego. W zwigzku z tym bedzie
wymagana zgoda Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego na urzgdzenie
pomieszczen statej pracy oswietlonych wytgcznie sSwiattem sztucznym.

4.3 Whniosek, ocena mozliwosci realizacji

Istnieje mozliwos¢ realizacji po uzyskaniu wymaganych zgéd.

5.0 Wplyw urzadzen zewnetrznych na pole magnesu urzagdzenia RM

Zaktad Diagnostyki Obrazowej znajdujgcy sie na kondygnaciji parteru wyposazony
bedzie w urzgdzenia RTG i TK oddziatujgce dynamicznie na pole magnesu urzgdzen
RM umieszczonych na kondygnaciji ponizej. Roznica poziomow posadzki parteru i
piwnicy wynosi 420cm. Przyblizony zakres oddziatywania okreslono na podstawie
tabeli, zgodnie ze specyfikacjg urzgdzenia :
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Tab. 2.2. Oddziatywania dynamiczne na pole magnesu

Zrodio zaktécen Minimalna odlegtosé

poruszajgcych sie

obiektow stalowych

od izocentrum

magnesu [m]
kierunek X iY kierunek Z
O masie do 50 kg 5.5 6.5 \
O masie do 200 kg 6.0 7.0
O masie do 900 kg 6.5 8.0
O masie do 4500 kg 7.0 9.5
tozka, wozki 55 6.5
inwalidzkie
Samochody 6.5 8.0
osobowe
Samochody 7.0 9.5
ciezarowe
Pociagi, tramwaije, 40 40
metro
AXIOM Artis 30 30

Stosujgc dodatkowe ekranowanie mozliwe jest zmniejszenie podanych odlegtosci o
okoto 1 m.

Dla obiektéw poruszajgcych sie wzgledem osi Z pod katem od 45° do 0° nalezy
uwzgledni¢ wartosci podane dla kierunku Z.

Podane wartosci dotyczg odlegtosci miedzy izocentrum magnesu ( 1,25m od
posadzki) a krawedzig obiektu.

Czerwone punkty na rysunkach oznaczajg umiejscowienia magnesow urzgdzen RM
ponizej parteru :
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Rys. nr5 Rzut parteru . Zakres oddziatywania urzgdzen w ptaszczyznie poziomej.

5.1 Wniosek, ocena mozliwosci realizacji

Warianty 1 i 2 lokalizacji sg niekorzystne ze wzgledu na oddziatywanie urzgdzen
umiejscowionych powyzej.

Istnieje mozliwos¢ realizacji wariantu nr 3 lokalizacji. Magnesy urzagdzen RM w tej
lokalizacji znajdg sie bezposrednio pod pomieszczeniami poczekalni i
pomieszczeniami gospodarczymi. Mozliwe bedzie oddziatywanie na magnesy RM
poruszajgcych sie t6zek i wozkoéw inwalidzkich w osi x i z ,w odlegto$ci mniejszej niz
dopuszczalne.

Nalezy zastosowa¢ dodatkowe ekranowanie i ograniczy¢ poruszanie sie wozkow i
t6zek w strefie wptywu.
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6. Wymagania ze wzgledu na ochrone p.poz
6.1 Stan istniejacy

— na podstawie opracowania ,WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ,,
mgr inz. Tadeusza Ciska
Klasyfikacja pozarowa budynku 510:

e Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

e Budynek sredniowysoki (wysoko$¢ nie przekracza 25 m).

e W budynku wystepujg réwniez strefy pozarowe ZL |i ZL IIl.

e W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek zaprojektowany w klasie B odpornosci pozarowej:
Klasa odpornos¢ ogniowa elementéw budynku
e gtéwna konstrukcja nosna / sciany, stupy , podciagi / - R 120 (stupy, podciagi
lub REI 120 (Sciany)
e stropy - co najmniej REI 60
e Sciany wewnetrzne — EI 30
e Sciany zewnetrzne — EIl 60 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego )
e konstrukcja dachu — R30
e przekrycie dachu - RE 30.
e klasa odpornosci ogniowej elementéw klatek schodowych — R 60,
e klasa odpornosci ogniowej $cian klatki schodowej — REI 60.
Wszystkie elementy budynku sg elementami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia.

6.1.1 Strefy pozarowe i oddzielenia miedzy strefami.

Projektowana Pracownia Rezonansu Magnetycznego zlokalizowana bedzie w czesci
strefy pozarowej H.-1.1/ PM1000-2000 i strefy H.-1.3/ ZL III.

Ze strefy H.-1.1/ PM1000-2000 o powierzchni 1533,73 m? wydzielona zostanie
strefa ZL Il o powierzchni okoto 700m?2. ( pomieszczenia RM i pomieszczenia
pomocnicze ).

Ze strefy H.-1.3/ ZL lll wydzielona zostanie howoprojektowana klatka schodowa o
pow. okoto 70 m?.

Wydzielona klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo lub wigczona do strefy
H.0.1/ZL 1l ( zaleznie od opinii rzeczoznawcy d/s. zabezpieczeh p.poz. )

Wydzielenie stref pozarowych Scianami w klasie REI 120, stropy istniejgce w klasie
REI 120, zamkniecia otworéw w klasie El 60 lub 2 x El 30.

6.1.2 Warunki ewakuacji

Wszystkie przestrzenie publiczne w ktorych ilos¢ os6b w nich przebywajgcych
przekraczac
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bedzie 50 os6b lub 30 oséb niepetnosprawnych bedg posiada¢ dwa wyjscia
ewakuacyjne.

Obudowa klatek schodowych w klasie REI 60, klatki schodowe zamknigte drzwiami w
klasie EI 30.

Szeroko$¢ biegu klatek schodowych — co najmniej 1,40 m, szeroko$¢ spocznikéw
minimum 1,50 m.

Dtugosé przejsé ewakuacyjnych w budynku nie przekroczy 40 m.

Dtugosé dojsé ewakuacyjnych przy jednym dojsciu nie przekracza 10 m, a przy wielu
dojsciach 40 m.

6.1.3 Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje ogdlne i przeciwpozarowe wymagane
przepisami. Szczegoéty w projekcie budowlanym obiektu.

6.2 Stan projektowany
6.2.1 Strefy pozarowe i oddzielenia miedzy strefami.

Projektowana Pracownia Rezonansu Magnetycznego zlokalizowana bedzie w czesci
strefy pozarowej H.-1.1/ PM1000-2000 i strefy H.-1.3/ ZL III.

Ze strefy H.-1.1/ PM1000-2000 o powierzchni 1533,73 m? wydzielona zostanie
strefa ZL Il o powierzchni okoto 500m? .

Wydzielenie scianami w klasie REI 120, stropy istniejgce w klasie REI 120,
zamkniecia otworéw w klasie El 60 lub 2 x EI 30.

Istniejgca strefa ZL Il zostanie pomniejszona o powierzchnie wydzielonej klatki
schodowej.

Obudowa ewakuacyjnej klatki schodowej w klasie REI 60, zamykana drzwiami w
klasie El 30. Klatka napowietrzana i oddymiana mechanicznie.

6.2.2 Warunki ewakuacji

Z wydzielonej strefy ZL Il nalezy wykonaé min. wyjscia ewakuacyjne do stref
sgsiednich lub wydzielonych klatek schodowych.. Drzwi ewakuacyjne w klasie El 60
lub 2 x El 30. Dtugos¢ dojs¢é ewakuacyjnych przy jednym dojsciu nie przekroczy 10
m, a przy wielu dojsciach 40 m.

6.2.3 Instalacje

Pracownia Rezonansu Magnetycznego zostanie wyposazona w instalacje i systemy
p.poz. zgodnie z wymaganiami dla catego budynku i wytycznymi producenta sprzetu.



13

Analiza techniczna mozliwosci przebudowy pomieszczen archiwum na poziomie -1 w budynku 510 na potrzeby Pracowni
Rezonansu Magnetycznego w zwigzku z rozbudowa Zaktadu Diagnostyki Obrazowe;j

| | (2

WARIANT NR 3
ZL 1

Rys. nr 6 Wariant nr 3. Strefy pozarowe. Schemat ewakuaciji.

6.3 Wniosek, ocena mozliwosci realizacji

Istnieje mozliwo$¢ realizacji wariantu nr 3 lokalizacji.

7.0 Oddziatywanie statyczne na pole magnesu od zbrojenia istniejgcych $cian
zelbetowych, ptyty fundamentowej i stropu.

W wytycznych firmy SIMENS maksymalne dopuszczalne wartosci w odlegtosci 1,25
m od izocentrum magnesu zostaty okreslone w tabeli 2.3

Tab. 2.3. Oddziatywania statyczne na pole magnesu

Zrodto zaktocen

Minimalna odlegtos¢

Wymiennik ciepta

4m

Maksymalna dopuszczalna wartos¢ w

odlegtosci 1.25 m od izocentrum magnesu

Stalowe wzmocnienie podioza

100 kg/m?

Stalowe elementy konstrukcyjne

100 kg/m

7.1 Stalowe wzmocnienie podioza

Pityta fundamentu (na podst. projektu wykonawczeqo)
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Rys. nr 7. Zbrojenie dolne.

Obliczenia ilosci stali na 1 m?
Siatka ortogonalna #16 co 20cm

llos¢ stali kg/m2

12szt x 1mb x 1,58 kg/mb=18,96 kg/m?
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Rys. nr 8. Zbrojenie gorne.

Obliczenia ilo$ci stali na 1 m?

Siatka ortogonalna
#16 co 20cm

#25 co 20cm

llos¢ stali kg/m2

6szt x Imb x 1,58 kg/mb=9,48 kg/m?

6szt X 1mb x 3,85 kg/mb=32,58 kg/m?

LACZNIE (zbrojenie dolne + zbrojenie gorne)

18,96 kg/m2 + 9,48 kg/m2 + 32,58 kg/m2 = 61,02 kg/m?< 100 kg/m?

Warunek spetniony
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Sciany zelbetowe (na podst. projektu wykonawczego)
Dla scian zelbetowych przyjeto warunek jak dla stalowego wzmocnienia podfoza (Tab.

2.3)

e ——— ——— — — s

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

i % %

% sca(1314)

SC7(806)

— r—H
C12(158)

s (831 \ |
DYLATACIA "~

Shalcoy

Rys. nr 9. Ukfad Scian zelbetowych. Poziom — 1.
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Rys. nr 10. Przekroje Scian: SC6, SC7,SC9.

Obliczenia iloéci stali na 1 m?



18

Analiza techniczna mozliwosci przebudowy pomieszczen archiwum na poziomie -1 w budynku 510 na potrzeby Pracowni
Rezonansu Magnetycznego w zwigzku z rozbudowa Zaktadu Diagnostyki Obrazowe;j

Sciana SC6 Sciana SC7 Sciana SC9
Zbrojenie gtéwne #12 co 15cm Zbrojenie gtéwne #12 co 15cm Zbrojenie gtéwne #12 co 15cm
llog¢ stali kg/m? - llo¢ stali kg/m? - llos¢ stali kg/m?:

2x7szt.x1mb x 0,888kg/mb=6,22kg/m? 7szt.x1mb x 0,888kg/mb=6,22 kg/m?  7szt.xImb x 0,888kg/mb=6,22 kg/m?

Zbrojenie rozdzielcze #10 co 20cm Zbrojenie rozdzielcze #10 co 20cm Zbrojenie rozdzielcze #10 co 20cm
llog¢ stali kg/m? - llo¢ stali kg/m? - llos¢ stali kg/m?
6szt.xImb x 0,617kg/mb=3,7kg/m? 6szt.x1mb x 0,617kg/mb=3,7kg/m? 6szt.x1mb x 0,617kg/mb=3,7kg/m?

LACZNIE: LACZNIE: LACZNIE:
2x(6,22kg/m?+3,7kg/m?)=19,84 ka/m®  2x(6,22kg/m?+3,7kg/m?)=19,84 ka/m? 2x(6,22kg/m2+3,7kg/m2)=19,84 kg/m?
<100 kg/m?

Warunek spetniony

Strop zelbetowy (na podst. projektu wykonawczego)

Dla stropu zelbetowego przyjeto warunek jak dla stalowego wzmocnienia podtoza
(Tab. 2.3)
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‘. *' 400 7, o
o /T

29}

Rys. nr 11 Ukfad scian zelbetowych. Poziom — 1.
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Rys. nr 12. Zbrojenie dolne.

Obliczenia iloéci stali na 1 m?

Siatka ortogonalna #12 co 20cm
llos¢ stali kg/m2
12szt x 1mb x 0,888 kg/mb=10,65 kg/m2
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Rys. nr 13. Zbrojenie gorne.

Obliczenia iloéci stali na 1 m?

Strefa przypodporowa #12 co 20cm
llo$¢ stali kg/m?
12szt x 1mb x 0,888 kg/mb=10,65 kg/m?

LACZNIE (zbrojenie dolne + zbrojenie gorne)
10,65kg/m? + 10,65kg/m? = 21,3 kg/m? < 100 kg/m?

Warunek spetniony

7.2 Stalowe elementy konstrukcyjne

Stalowe elementy konstrukcyjne tj.: stupy , podciagi, rygle itp. nie wystepuja
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8.0 Zakres prac konstrukcyjnych

W ramach prac adaptacyjnych wymagane bedzie wykonanie :

- ptyt fundamentowych magnesow

- otwordéw drzwiowych i otworu technologicznego w istniejgcych scianach
zelbetowych

- wykonanie zelbetowej klatki schodowej i szybu windy

8.1 Fundamenty magneséw

440 %

440

il ‘ ot

Rys. nr 14. Rzut fundamentow. Lokalizacja ptyt fundamentowych magneséw.

Obciazenie podtoza (od urzadzenia)

Wymagania:

Zgodnie z wytycznymi firmy SIMENS :

~Waga kompletnego magnesu: ok. 7190 kg. Magnes przenosi obcigzenie na podtoze
poprzez cztery stopy w uktadzie jak na rysunku ponizej”
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Tyt aparatu

% 55.10 ’i 55.10 l stopy magneSU

15x 25 cm

ZZi4 | 32
¢

71 | 202

Przéd‘ aparatu

Rys. nr 15 Sposéb przenoszenia obcigzenia od magnesu na podtoze / wig
wytycznych producenta/.

Tab. 3.1. Warto$ci sit Obcigzenie podtoza [kg]

Stopa 1 1820
Stopa 2 1620
Stopa 3 1640
Stopa 4 2110
Calkowite obcigzenie podtoza 7190
Analiza:

Dopuszczalne obcigzenia uzytkowe - 5 kN/m? (rGwnomiernie roztozone)

Obcigzenie zastepcze rébwnomiernie roztozone - od urzgdzenia :

Ciezar wiasny : 71,9 kN

Minimalna powierzchnia ptyty fundamentowej pod projektowane urzadzenie
(szacunek wiasny):

1,50 m x 1,30m = 1,95m?

Zatem wymagana nosnosc¢ posadzki (obcigzenie zastepcze rownomiernie roztozone) :
71,9/ 1,95 = 39,87 kN/m?

Whnioski :

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ indywidualne ptyty fundamentowe ,
oddylatowane przenoszace obciazenia punktowe od podpér urzadzenia.
Uwaga :

Z uwagi na zapisy Opisu Technicznego Do Projektu Wykonawczego — Tom
510.2 Konstrukcje — patrz pkt. Xl ust1. pkt.6 ,,Niedopuszczalne jest
przecinanie,odginanie, przerywanie zbrojenia w celu umieszczenia poziomych
rur instalacyjnych” mozliwos¢ wykonania ptyt po projektowane urzadzenia
nalezy uzgodni¢ z autorem projektu wykonawczeqgo branzy konstrukcyjnej.

8.2 Otwor transportowy (technologiczny)/ otwory drzwiowe

Dla dostawy urzadzenia wymagane sg otwory transportowe o wymiarach min :
240cm (wys) x 240cm (szeroko$¢) zlokalizowane w Scianie zewnetrznej w osi RJ i
wewnetrznej w osi 19. Otwér nalezy wykona¢ pomiedzy konsolami, pod belkg skrajng
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w poziomie 0. Projekt wykonawczy otworowania scian uzgodni¢ z projektantem
projektu pierwotnego.

Dla projektowanego ciagu komunikacyjnego wymagane jest wykonanie otworow
drzwiowych w Scianach zelbetowych w osiach 14 i 17, o wymiarach : 210cm (wys) x
213cm (szeroko$g).

Kolorem czerwonym naniesiono lokalizacje otworow transportowych oraz lokalizacje
otworu drzwiowego w 0si 17.

A, ‘ R
Z::::::::Z':'.I::::::::I{-‘: =
kel TR '/ f:w g’
7 87/ n o~
(40N%/ T B 3
‘ h=40ca ’ 21} : 421 7 i 2
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Rys. nr 16 Lokalizacja otworow
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Wykonanie otworu polegaé¢ bedzie na zamontowaniu w uprzednio przygotowanych
bruzdach (na gtebokos$¢ potowy grubosci $ciany) stalowych belek nadproza (kolejno
od strony zewnetrzej i wewnetrznej) , a nastepnie wycieciu otworu przy uzyciu tarczy
diamentowych. Dobdr profili belek stalowych w/g projektu konstrukcyjnego.

8.3 Klatka schodowa i szyb windy
Lokalizacja

&

|

! Otwor 110x35 |
| spad: -1.50
|
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W celu wykonania klatki schodowej i szybu nalezy wycigé fragment ptyt stropowe;j
(ponizej osi RH’, miedzy osiami 15 , a 17. Szczegdtowe rozwigzania wg projektu
konstrukcyjnego.

9.0 Lokalizacja rur wyrzutowych helu

Rura wyrzutowa stuzy do awaryjnego odprowadzenia helu z magnesu w przypadku
jego ogrzania. Ciekty hel znajduje sie w magnesie w temperaturze 4.2 K. W
przypadku awarii systemu chtodzenia ogrzewa sie nagle do temperatury otoczenia i
gotujgc sie zwigksza swojg objetos¢ 700 razy. Rura wyrzutowa rura musi by¢
wykonana tak, aby byta w stanie odprowadzi¢ na zewnatrz takg ilo$¢ gazu bez
uszkodzenia.
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Zaktada sie wyprowadzenie trzech rur wyrzutowych przez Sciane w osi RH ,
prowadzenie po elewacji i lokalizacje wylotu ponad ptaszczyzng dachu. Na dachu
nalezy wykonaé¢ ogrodzenie zabezpieczajgce zgodnie ze specyfikacjg producenta.

EE 2

Rys. nr 18 Lokalizacja rur wyrzutowych
9.1 Wniosek, ocena mozliwosci realizacji

Istnieje mozliwos$¢ realizacji .

10. Instalacje sanitarne
Analize mozliwosci wykonania instalacji sanitarnych dla potrzeb pracowni RM
wykonano dla wariantu nr 3.

Analiza obejmuje mozliwos$ci techniczne wykonania nastepujgcych instalaciji:
e wentylacji / klimatyzacji,
e ogrzewczej,
e wod-kan,
e gazdw medycznych
o wody chfodzgcej magnesy.

10.1 Instalacja wentylacyjna / klimatyzacyjna

10.1.1 Opis stanu istniejacego
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Pomieszczenia szpitalnych archiwdw przeznaczone pod lokalizacje planowane;j
pracowni RM sg wentylowane za pomocg uktadéw nawiewnych N-AP1-01 i N-AP1-
05 oraz wywiewnych W-AP1-01 i W-AP1-05 (centrale wentylacyjne NW-AP1-01 i NW-
AP-05).

10.1.2 Wykaz koniecznych dziatan, prac

¢ Nowo wydzielone z archiwum szpitalnego pomieszczenia pracowni RM nalezy
wytgczy¢ z obstugi przez system wentylacyjny NW-AP1-01 oraz NW-AP1-05.

e Dla obstugi pracowni RM nalezy wykonac¢ odrebny uktad wentylacyjny nawiewno-
wywiewny z odzyskiem ciepta. Lokalizacja nowej centrali wentylacyjnej w
istniejgcym pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej lub w odrebnym
pomieszczeniu technicznym przeznaczonym na ten cel. Nowe pomieszczenie
techniczne mozna wydzieli¢ z archiwum.

e Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w odrebny uktad wentylacji wywiewnej.

o Uktad nawiewny instalacji wyposazy¢ w nawilzacze parowe w celu zapewnienia
wilgotnosci powietrza 40-60%.

e Istniejgce elementy instalacji wentylacyjnej nalezy wyprowadzi¢ poza pomieszczenia
w ktérych beda zainstalowane aparaty RM. Poza pomieszczeniami aparatéw RM
instalacje wentylacyjng mozna pozostawic lub przebudowac tak, aby uzyskac¢
miejsce na nowe instalacje.

e Pomieszczenia: magnesu, sterowni oraz techniczne wyposazone urzadzenia
schtadzajgce powietrze typu split. Moce urzgdzen wg wytycznych dostawcy
aparatow RM.

10.1.3 Wniosek, ocena mozliwosci realizacji

Wylgczenie czesci archiwdw z obstugi przez uktady wentylacyjne NW-AP1-01 i NW-
AP1-05 spowoduje koniecznos¢ zmniejszenia wydatku central wentylacyjnych. Nalezy
sprawdzi¢, czy dana centrala ma mozliwosci regulacyjne zmniejszenia wydajnosci
wentylatoréw. Przy braku takich mozliwosci nalezy centrale NW-AP1-01 i NW-AP1-05
przezbroi¢ w wentylatory o odpowiedniej wydajnosci lub wymienic.

Szczegotowe rozwigzania nalezy uwzglednié w projekcie.

Istnieje mozliwosc realizaciji.
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ZAKRES DEMONTAZU
UKELADU NW-AP1-01

—~8
———

Ty

UKEADU NWEAP -

Rys. 19. Schemat koncepcyjny demontazu instalacji wentylacyjnej

=
e e

I

10.2 Instalacja grzewcza

10.2.1 Opis stanu istniejgcego

Zrédtem ciepta dla ogrzewania pomieszczen na kondygnaciji -1 jest kompaktowy
wezet cieplny W tym celu nalezy dokonaé wigczenia do rozdzielaczy w wezle
kompaktowym (podrozdzielnia grzewcza A). Pomieszczenia archiwow nie sg
wyposazone w instalacje grzewcza.

10.2.2 Wykaz koniecznych dziatan, prac

¢ Nowo wydzielone z archiwum szpitalnego pomieszczenia pracowni RM nalezy
podtgczy¢ do instalacji grzewczej na kondygnaciji -1. W tym celu nalezy dokonaé
wigczenia do rozdzielaczy w wezle kompaktowym (podrozdzielnia grzewcza A).

¢ Wymagane moce grzejnikow wedtug obliczen strat ciepta dla temperatury
wewnetrznej +22°C w okresie zimowym.

e Jako elementy grzejne stosowac grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym.

¢ Nowag centrale wentylacyjng obstugujgcg pracownie RM nalezy podtgczy¢ z
kompaktowego wezta cieptowniczego. W tym celu nalezy dokonac¢ wtgczenia do
rozdzielaczy w wezle kompaktowym (podrozdzielnia grzewcza A).
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10.2.3 Wniosek, ocena mozliwosci realizacji

Zmniejszenie wydajnosci central wentylacyjnych NW-AP1-01 i NW-AP1-05 spowoduje
zmniejszenie poboru mocy grzewczej z wezta cieptowniczego (podrozdzielnia
grzewcza A). Uzyskana nadwyzka ciepta moze by¢ wykorzystana na potrzeby
wentylacji i ogrzewania pracowni RM. W przypadku, gdy wydajno$¢ wezta okaze sie
niewystarczajgca, wezet nalezy przebudowacé. Szczegdtowe rozwigzania nalezy
uwzgledni¢ w projekcie.

Istnieje mozliwos¢ realizaciji.
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Rys. 20. Schemat koncepcyjny instalacji ogrzewczej

10.3 Instalacje wod-kan

10.3.1 Opis stanu istniejacego

Pomieszczenia szpitalnych archiwdw przeznaczone pod lokalizacje planowane;j
pracowni RM nie sg wyposazone w podposadzkog instalacje kanalizacji sanitarne;.

Instalacje wod-kan rozprowadzone sg w sgsiednich pomieszczeniach na kondygnacji
-1.
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10.3.2 Wykaz koniecznych dziatan, prac

¢ Instalacje wod-kan nalezy doprowadzi¢ do projektowanych pomieszczen sanitarnych
oraz pomieszczen technicznych.

e Z uwagi na rozwigzania konstrukcyjne posadzki (ptyta zelbetowa) nie jest mozliwe
wykonanie nowej kanalizacji podposadzkowej. Nalezy przewidzie¢ cisnieniowe,
nadposadzkowe odprowadzanie $ciekow sanitarnych do istniejgcej kanalizacji na
poziomie -1.

o Nalezy wykonac¢ instalacje wodociggowg dla zasilania nawilzaczy parowych uktadu
wentylacji pracowni RM.

¢ Wymagana jest instalacja hydrantowa z hydrantami DN25 obejmujgcymi swoim
zasiegiem wszystkie pomieszczenia pracowni RM. Projektowang instalacje wigczyé¢
do istniejgcych na poziomie -1 przewoddw DNB8O instalacji hydrantowej.

10.3.3 Wniosek, ocena mozliwosci realizacji

Szczegolowe rozwigzania nalezy uwzgledni¢ w projekcie.
Istnieje mozliwos¢ realizaciji.

TTSTN_ ING TALACJE WOD-KAN
- DO WYH ORZYSTANIA

Rys. 21. Schemat koncepcyjny instalacji wod-kan
10.4 Instalacje gazéw medycznych

10.4.1 Opis stanu istniejacego
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Na poziomie -1 znajdujg sie nastepujgce instalacje gazow medycznych:
e tlenu (Oy)
e prozni (Vac)
e sprezone powietrze med. (A)
e sprezone powietrze Air Motor 8 Bar (Am)
e sprezone powietrze techniczne (As)
e Podtlenku azotu (N20)
e Dwutlenku wegla (CO,)

Instalacje sg rozprowadzane pionami na wyzsze kondygnacje przy szybie windowym
D7.

10.4.2 Wykaz koniecznych dziatan, prac

Instalacje gazéw medycznych nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych pomieszczen
pracowni RM:
- pomieszczenia aparatow RM:

tlen (Oy2) ,

préznia (Vac),

sprezone powietrze.

- pomieszczenie techniczne aparatu RM - zgodnie z wymaganiami producenta
aparatu;
- pomieszczenie przygotowawcze pacjenta:

o tlen (Oy),

e préznia (Vac),

e sprezone powietrze.

Rozbudowa instalacji gazow medycznych powinna uwzgledniac bilans catosciowy
tych instalacji.

10.4.3 Wniosek, ocena mozliwosci realizacji
Szczegotowe rozwigzania nalezy uwzgledni¢ w projekcie.
Istnieje mozliwos¢ realizacji
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Rys. 22. Schemat koncepcyjny instalacji gazéw medycznych dla potrzeb pracowni RM
10.5 Instalacja wody chtodzacej magnesy
10.5.1 Opis stanu istniejgcego

Istniejgce wytwornice wody lodowej sg zagospodarowane na potrzeby instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

W obiekcie nie ma obecnie instalacji, ktéra mogtaby by¢ wykorzystana do celow
chtodzenia magnesow. Istniejgce wytwornice wody lodowej sg zagospodarowane na
potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji.

10.5.2 Wykaz koniecznych dziatan, prac

¢ Instalacja wody chiodzgcej wymaga zastosowania zewnetrznych wytwornic chtodu z
czynnikiem w postaci glikolu propylenowego zlokalizowanych na dachu budynku
510. Wymagana moc chtodnicza 3 x 60kW (tgcznie 180kW).

e W wydzielonym , projektowanym pomieszczeniu maszynowni chtodu nalezy
zamontowa¢ wymienniki glikol / woda oraz niezbedne uktady pompowe wraz z
zabezpieczeniem instalacji ciSnieniowych.

10.5.3 Wniosek, ocena mozliwosci realizacji
Szczegobtowe rozwigzania nalezy uwzgledni¢ w projekcie.
Istnieje mozliwos¢ realizacji
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11.0 Instalacje elektryczne
11.1 Zasilanie urzadzen RM

Nalezy wykonac¢ dwie linie zasilajgce dla urzgdzen RM1 i RM 2 oraz kanalizacje

pod trzecig linie zasilajgcg dla RM 3 . Zasilanie poprowadzi¢ kablami z budynku

trafostacji 570A do tablicy rozdzielczej w pomieszczeniu technicznym RM zgodnie
ze specyfikacjg producenta. W rozdzielni NN dobudowaé pola z 3 odptywami na
sekcji 2 , rezerwowanej przez DRUPS . W $cianach kondygnacji -1, w osiach 21
i 22 wykonac przepusty ( min 4 otwory ).

Na etapie projektu budowlanego wykona¢ niezbedne bilanse i obliczenia.

Sprawdzi¢ dostepnos¢ miejsca w rozdzielni budynku.

Zasilanie agregatéw wody lodowej rozwigzac linig zasilajgcg z rozdzielni gtdwnej
budynku 510 do rozdzielni zlokalizowanej przy agregatach.

Parametry linii zasilajgcych 1 urzgdzenie zgodnie ze specyfikacja :

Tab. 4.1. Linia zasilajgca Specyfikacja linii zasilajgcej Magnetom Skyra

Moc przytgczeniowa 110 kVA

Moc pobierana chwilowo 101 kVA

Zasilanie 3/N/PE AC 50 £1 Hz
Napiecie 400V £10%
Rezystancja linii <95 mQ

zasilajgcej

Zalecane zabezpieczenie 160 A NH

linii

Dodatkowa linia zasilajgca wymagana jest dla wytwornic chtodu oraz pozostatych

urzgdzen zaktadu.
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Rys. nr23 Schemat lokalizacji linii zasilajgcych
11.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne

Zasilanie awaryjne, DSO ,SAP, BMS, KD, instalacje o$wietleniowe, gniazd
wtykowych oraz niskoprgdowe wykonaé zgodnie ze specyfikacjg producenta
urzadzenia RM i wigczy¢ w system catego obiektu.

Istniejgce instalacje elektryczne kolidujgce z inwestycjg nalezy przebudowad.

Wszystkie nowoprojektowane urzgdzenia i instalacje — zgodnie ze standardem
obiektu (| etap).

11.3 Wniosek, ocena mozliwosci realizacji
Istnieje mozliwosc realizaciji.

12.0 Transport urzadzenia
Wymiary najwiekszych elementéw urzgdzenia zgodnie ze specyfikacja :

Tab. 8.1. Dane transportowe najwiekszych elementow

pacjenta: 2084 mm
bez wspornika stotu
pacjenta: 1806 mm

Magnes Szafa GPA/ACC
Wysokos$¢ 2258 mm 1972 mm
Szeroko$¢ 2310 mm 1560 mm
Dtugosé ze wspornikiem stotu 650 mm
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Masa najciezszego elementu ( magnesu ) wynosi 7100 kg.

Przewidziano wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej, od strony pétnocnej budynku
w osi RJ o wymiarach 240cmx240cm zgodnie z punktem 8.2 analizy. Dojazd drogg
wewnetrzng od strony wschodnie;.

Wewnatrz budynku wykonane bedg otwory transportowe o wymiarach 240cmx240cm
w Scianach wydzielajgcych PRM i $cianach dziatowych.

12.1 Wniosek, ocena mozliwosci realizacji

Istnieje mozliwos¢ realizaciji .

13.0 Wplyw lokalizacji pracowni RM na uktad funkcjonalny budynku
13.1 Pomieszczenia do likwidacji

Likwidacji ulegajg pomieszczenia

A-1.007 Czytelnia

A-1.008 Pom. ksero

A-1.009 Mag. podreczny

A-1.010 Pok. wydawania dokumentacji
A-1.017 Poczekalnia

Pozostala przestrzen archiwum objetego przebudowg przeznaczona bedzie na
pomieszczenia techniczne.

13.1 Ograniczenie dostepu do swiatta dziennego

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej klatki schodowej nastgpi ograniczenie
powierzchni czesci okien pomieszczenia zlokalizowanego na parterze:
A 0.064 Poczekalnia

13.2 Wplyw pola magnetycznego urzadzenia RM

Pole magnetyczne generowane przez urzgdzenie RM moze wptywac na prace
urzgdzen peryferyjnych w poblizu magnesu. Nalezy zwrdci¢é uwage na to, by
urzgdzenia nie znalazly sie w niedozwolonym zakresie pola magnetycznego
generowanego przez magnes.

Tab. 2.1. Dopuszczalne wartosci pola magnetycznego dla urzgdzen peryferyjnych
URZADZENIE Bmax [mT]

Defibrylatory Siemensa 20

Filtry RF 10

Szafa elektroniki MR 5

Mate silniki, zegarki, aparaty 3

fotograficzne, magnetyczne nosniki
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informacji
Procesory, dyski magnetyczne, 1
oscyloskopy
Monitory cz.-b., lampy Rtg, sktadowane | 0.5
magnetyczne nosniki informacji,
stymulatory pracy serca, pompy

insulinowe itd.

Monitory kolorowe z aktywnym i 0.3
pasywnym ekranowaniem

Tomografy komputerowe Siemensa 0.2
Monitory komputerowe 0.15
Akceleratory liniowe Siemensa 0.10
Wzmacniacze obrazu Rtg, 0.05

gammakamery, akceleratory liniowe
innych producentéw

13.3 Wniosek, ocena mozliwosci realizacji

Nalezy dopasowac lokalizacje urzadzen peryferyjnych do natezenia pola
magnetycznego urzadzen RM na parterze budynku.

Istnieje mozliwos$¢ realizacji .
14.0 Uwagi

Wielobranzowy Projekt adaptacji czesci budynku 510 na potrzeby Pracowni
Rezonansu Magnetycznego nalezy uzgodni¢ z autorami pierwotnego projektu
budowlanego i wykonawczego.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy, zgodnie z zaleceniem producenta
sprzetu dokona¢ oceny przydatnosci lokalizacji przez autoryzowanego
przedstawiciela SIMENS.

Opracowat:



