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Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest
Medyczne Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia  znany)

Adres pocztowy: ul. M. Sktodowskiej-Curie 73

Miejscowosé: Torun Kod pocztowy: 87-100 Panstwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 797304193

Osoba do kontaktéw: Marcin Belczynski

E-mail: m.belczynski@kpim.pl Faks:

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) www.kpim.pl

Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:
Przebudowa i rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera W Toruniu

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

2.2. Podziat na odcinki.

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robot budowlanych i uzyskanie pozwolen na uzytkowanie obiektow
budowlanych wraz z infrastrukturg podziemna i drogowa okreslonych w Dokumentaciji Projektowej tacznie jako
.Przebudowa i rgzbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” zlokalizowana w
Toruniu przy ul. Sw. Jézefa 51-59.

Przedsiewziecie zostato podzielone na jedenascie Odcinkow:

Odcinek 1- Budynek 510- nowy budynek s?italny nr 510 ze Szpitalnym Oddzialem Ratunkowym z lgdowiskiem
dla helikopterow ratunkowych na dachu, Oddzialem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnym Blokiem
Operacgjnym, Zaktadem Diagnostyki Obrazowej oraz t6zkami zabiegowymi.

Odcinek 2- Budynek 520- nowy bu%ynek administracyjny nr 520 zawierajacy pomieszczenia administracyjne
oraz Apteke Szpitalng, Magazyn Odpadéw Medycznych i Prosektorium.

Odcinek 3- Budynek 530- nowy budynek nr 530 zawierajgcy Oddziat Choréb Zakaznych i Zesp6t Poradni
Przyszpitalnych.

Odcinek 4- Budynek 540- nowy budynek nr 540 Oddziaty Psychiatryczne.

Odcinek 5- Budynek 550- przebudowa istniejgcego budynku Szpitala na VI pietrze oraz modernizacja pieter 11-V
wraz z modernizacjg infrastruktury w budynku

Odcinek 6- Budynek 560- nowy budynek garazu nr 560 na 303 miejsca parkingowe.

Odcinek 7- Budynki 570A,B,B’,C,D,E- nowe budynki techniczne 570A, 570B, 570B’, 570C, 570D, 570E.
Odcinek 8- Budynek 580- przebudowa istniejagcego budynku Szpitala: parter, cze$¢ 1 pietra i piwnicy.

Odcinek 9- nowy uktad drogowy na dziatce wraz z parkingami naziemnymi, podziemna siecig infrastruktury
oraz urzadzeniem zieleni i matg architekturg- czesc | wyodrebniona z Projektu Zagospodarowania Terenu

w poétnocnej czesci opracowania- co najmniej w zakresie technologicznie uzasadnionym i niezbednym dla
uzglskania ecyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Odcinka 1- Budynek 510.

Odcinek 10- nowy uktad drogowy na dziatce wraz z parkingami naziemnymi, podziemng siecig infrastruktury
oraz urzadzeniem zieleni i matg architektura- czesc¢ Il pozostaty zakres Projektu Zagospodarowania Terenu w
kierunku potudniowym od Odcinka 9.

Odcinek 11- przebudowa ul. Sw. Jozefa.

Zaktadana kolejnos¢ wykonywania robot zostata okreslona w Dokumentacji Projektowe;j.

Realizacja inwestycji ma na celu utworzenie nowoczesnego, samowystarczalnego kompleksu szpitalnego
zawierajgcego nowoczesng platforme ratunkowo-zabiegowg z dogodnym potgczeniem komunikacyjnym z
otaczajacym uktadem drog miejskich.

Istniejacy budynek gtowny Wojewaddzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu zostat wybudowany w roku 1972.
Jest to budynek podpiwniczony o zréznicowanej wysokosci:

- gtéwne skrzydto 7-kondygnacyjny z nadbudowa,

- skrzydta niskie - dwu i trzy kondygnacyjne.

taczna powierzchnia budynku to 19101,52 m2. Oddziaty t6zkowe znajdujg sie na kond%gnacjach od I do

VI pietra. Oprdcz istniejgcego budynku gtéwnego na terenie znajduje sie pawilon chorob wewnetrznych
przeznaczony do wyburzenia i wiele mniejszych budynkow technicznych obstugujgcych obecny obiekt szpitalny.
Obecnie w szpitalu w budynku gtdwnym oraz w pawilonie chor6b wewnetrznych znajduje sie tgcznie 551
16zek. Docelowo w catym kompleksie planuje sie 983 t6zka, w tym 196 ﬁsychiatryczne W nowoprojektowanym
budynku 540, 39 t6zek w budynku 530 na oddziale zakaznym, 318 t6zek w nowoprojektowanym budynku 510.
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Po rozbiérce pawilonu choréb wewnetrznych i modernizacjach rozrzedzajgcych ulokowanie pacjentow,

w istniejacym budynku gtéwnym pozostanie 430 t6zek w tym 66 w przebudowanych nowych oddziatach
rehabilitacji, hepatologii | dermatologii.

Obecny szpital na 551 t6zek znajduje sie na rozleglym terenie, czesciowo zalesionym, w formie luznej
zabudowy sktadajacej sie# z dominujgcego siedmiokondygnacyjnego budynku gtownego (budynek G - w
projekcie nr 500/ 580). Czes¢ oddziatow klinicznych, administracja, poradnie SEegjalist czne, laboratorium
zajmuja# pawilony bez potgczenia z budynkiem gtéwnym. W skiad szpitala wchodza# kluczowe zespoty: OAIIT,
sterylizacja, blok operacyjny, pracownie RTG i TK, laboratorium analityczne, SOR, oddziaty kliniczne t6z#kowe,
ambulatoria. WielkoS¢# przestrzeni przeznaczonej na dziatalno$¢# medyczna# jest niewystarczajgca. W catym
kompleksie nie ma zintegrowanego centrum diagnostyczno-zabiegowo-interwencyjnego.

Teren Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. S#w. Jozefa obejmie dziatki w obrebie 34, o
numerach ewidencyjnych: 35, 37, 47, 59, 52/2 o wielkosci 105 126 m2.

Przedmiotowy teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren szpitala zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej czesci miasta. W jego najblizszym otoczeniu znajduje
sie# od strony potnocnej i wschodniej zabudowa jednorodzinna, od strony potudniowej graniczy z terenami
rezerwowanymi pod Trase# Srednicowa# (po $Sladzie ul. Grunwaldzkiej) od strony zachodniej Wystepuie teren
zalesiony. Od strony potudniowo-zachodniej teren szpitala obejmuje cze$¢ zaniedbanego dawnego zatozenia
dworsko-parkowego “Prezydentowka” z trzynastoma pomnikami przyrody.

Obecny uktad komunikacyjny dojazdowy opiera sie# na dwéch wjazdach: od strony ul. S#w. J6zefa (gtéwna
brama i cigg pieszy) oraz od stronz ul. Osiedlowe;j.

Docelowa, projektowana obstuga komunikacyjna terenu szpitala ma sie odbywac poprzez trzy podtgczenia do
komunikacyjne%o uktadu miejskiego;

- od strony wschodniej wjazd od ul. Sw. Jézefa - zostaje poszerzony (dwa pasy ruchu, plus dedykowane pasmo
dla wozéw uprzywilejowanych - gtéwnie karetek). Gtéwne wejscie dla oséb pieszych oraz obecnie gtowny wjazd
dla samochoddéw osobowych;

- od strony potudniowej - doceJowo planowany gtéwny wjazd dla karetek i samochodow osobowych z przysziej
trasy szybkiego ruchu, Trasy Srednicowej poprowadzonej po $ladzie ul. Grunwaldzkiej;

- od strony potnocnej, poprzez ul. Osiedlowg wyjazd rezerwowany dla strazy pozarne;.

Wewnetrzny uktad komunikacyjny bedzie tworzyc:

- obwodnica szpitalna - jezdnia okrazajaca budynki 510, 520, 530 i istniejacy budynek szpitalny, prowadzaca do
garazu wielopoziomowego zapewniajaca obstuge komunikacyjna, dojazd karetek do SOR, funkcje dostawczg
oraz w droge pozarowa,

- droga wzdtuz wschodniej granicy terenu, przy budynku 540 wraz parkingiem P4 (30mp). Po przediuzeniu
tworzy¢ bedzie Cf)oie;czenie z Trasg Srednicowa,

- drogi i podjazdy techniczne,

- utwardzony ciag pieszo-jezdny prowadzacy do dziedzifca gtéwnego wejscia szpitala oraz do dziedzifca
poradni przyszpitalnych. Tym ciggiem pieszo-jezdnym mozliwy jest dowdz pacjenta samochodem do SOR, Izby
Przyje¢, do gtéwnego wejscia szpitala, oddziatu porodowego i przychodni szpitalnych. Postoj tylko czasowy, bez
miejsc parkowania,

- garaz wielopoziomowy P2 na 303mp,

- parking naziemny P1 na 112mp, parking naziemny P3 na 14mp,

- zawrotki i place manewrowe dla dostaw, dla wozow strazackich,

- urzadzone parkingi dla rowerdw przy wejsciach gtéwnych do bud. 510, 530 i 540, jak rowniez w przestrzeni
budynku garazowego 560.

Ze wzgledu na nowa zabudowe planowane sa rozbiérki istniejgcych budynkéw gospodarczych, technicznych,
magazynowych, pawilonu chorob ptuc, garazu, kiosku handlowego, agregatu pragdotworczego, bramy
wjazdowej- zgodnie z Dokumentacjag Projektowa.

Ze wzgledu na rozlegta powierzchnie zabudowy, ktéra ma pomiesci¢ nowe zabiegowo-interwencyjne
powierzchnie medyczne, geste uzbrojenie terenu oraz ze wzgledu na gesto zadrzewiony teren planowanej
zabudowy, konieczne bedg wycinki drzew na obszarze ograniczonym wewnetrzng droga ,,obwodnica szpitalng”.
Tam gdzie byto to mozliwe zachowano warto$ciowe okazy na placu frontowym oraz grupy drzew w otoczeniu
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budynku 560. Dla kompensacji planowane sg nowe nasadzenia zar6wno na terenie szpitala jak i na innych

terenach wskazanych na terenie miasta Torunia.

Przewidziany do realizacji kompleks ma rozcztonkowang bryte, urozmaicone elewacje

z zastosowaniem nowoczesnych materiatéw elewacyjnych takich jak: panele cementowo-wtéknowe,

panele HPL réwniez z laminatem drewnopodobnym, wielkoformatowe prefabrykowane ptyty elewacyjne

z betonu architektonicznego, tynki, obudowe podium z zebrowanych bloczkéw betonowych, wstawki

z drewna impregnowanego. Celowym zabiegiem jest inne traktowanie budynkow o zr6znicowanych

funkcjach, np. budynek oddziatow psychiatrycznych ma forme bardziej zblizong do budynkoéw mieszkalnych.
Atria | pomieszczenia poczekalni majg duze przeszklenia zrealizowane w systemie fasad aluminiowych,
doprowadzajgce oswietlenie dzienne w gl%(b budynku. Gtéwne wejscie jest podkreslone fasadg szklang na calg
wysokos¢ budynku. Piony komunikacyjne klatek 1 dzwigow sa obtozone prefabrykowanymi ptytami z betonu
architektonicznego.

Wszc?/stkie budynki medyczne zostang potgczone ze sobg komunikacyjnie na poziomie -1 lub tgcznikami na
kondygnacjach naziemnych. Gtéwnym elementem tgczacym nowy kompleks

z istniejacym budynkiem gtéwnym bedzie ciag komunikacyjny - “ulica szpitalna” wraz z atrium i holem gtéwnego
nowego wejscia do szpitala. Przedtuzeniem tego ciggu od strony potudniowej bedzie tgcznik na poziomie +1 i
tunel podziemny taczacy budynek W (540), a od strony potnocnej poszerzony korytarz prowadzacy do czesci
nowego budynku P+Z (530).

W catym kompleksie nowe budynki nie przekraczajg wysokosci budynku istniejacego, ktory pozostaje
dominanta, osig kompozycyjng catego uktadu. Istniejacy budynek od strony potudniowej otrzyma nowg elewacje
z zaluzjami z paneli HPL, nawigzujaca do elewacji nowej zabudowy.

Wszystkie nowe budynki sg potaczone komunikacyjnie ze sobg i z budynkiem istniejacym za pomoca
wewnetrznego ciggu komunikacyjnego przebiegajacego prostopadle do budynku istniejgcego.

Budynki techniczne sg rowniez opracowane z uwaga, tak by nie stanowity dysonansu wzgledem gtéwnych
obiektéw kompleksu. Pojawiajg sie na nich elewacje panelowe, mury z bloczkéw betonowych. Budynki
techniczne sg powigzane z otaczajgcym terenem przez nowo urzgadzone trawiaste formy terenowe.

W Dokumentacji Projektowej dotozono szczegdlnych staran by nowo projektowane budynki otrzymaty trwata

i r_lovzoczeshnq architektoniczng forme z uzyciem materiatow wykornczeniowych o wysokich parametrach
uzytkowych.

W podtozu do gtebokosci wykonanych badan# wystepuja# utwory czwartorzedowe — ponizej warstwy nasypu
wystepuja# piaski rzeczne oraz gliny zwatowe. Grunty piaszczyste sa# srednio zageszczone, 0 stopniu
zageszczenia ok. ID=0,5 + 0,6. W czesci omawianego terenu, ponizej piaskow od gtgbokosci ok. 4,2+5,2 m
ponizej terenu stwierdzono morenowe gliny piaszczyste i pylaste (symbol konsolidacji ,B”). Stan glin okreslono
Jako twardoplastyczny, poczatkowo ok. IL=0,20, z gtebokoscia# polepszajacy sie# do 1L=0,10+0,00 i lokalnie, w
strefie kontaktu z woda# gruntowa# jako plastyczny, ok. IL=0,30.

Wyniki wykonanych badan# oraz geologiczne materiaty archiwalne wskazuja#, ze zgodnie z klasyfikacja#
przedstawiona# w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz.U.2012.463)
projektowane budynki posadowione beda# w ztozonych warunkach gruntowych. W trakcie badan# wykonanych
w 2012r i 2013r, na rozpatrywanym terenie zaobserwowano jeden poziom wody gruntowej w warstwie piaskow
na gtebokosci ok. 3,0 + 4,5m ppt tj. na rzednej ok. 63,0 + 60,0 m npm. Zaobserwowano wyrazny spadek
poziomu zwierciadta wody gruntowej w kierunku potudniowym tj. w kierunku Wisty. Jest to kierunek zgodny ze
spadkiem rzednych terenu.

Wiercenia wykonano do gtebokosci 12m ppt. Do tej glebokos$ci zaobserwowano jeden poziom wodonosny. Ma
on zwierciadto swobodne i nie jest izolowanly od powierzchni zadna# warstwa# nieprzepuszczalna#. Innych
gtebszych pozioméw wodonosnych nie analizowano. Dokumentacja geologiczno- inzynierska stanowi zatgcznik
do Dokumentacji Projektowej.

Parametry obiektow kubaturowych (wg PN-ISO 9836):

Nr Odcinka ldentyfikacja pow. uzytkowa pow. ustugowa pow. ruchu kubatura

[m2] [m2] [m2] [m3]

Odcinek 1 Budynek 510 15 372,70 3 010,00 7 733,90 154 854,00

Odcinek 2 Budynek 520 2 672,30 317,30 1 050,60 20 489,00

Odcinek 3 Budynek 530 3 051,30 1 234,40 2 823,30 45 384,50
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Odcinek 4 Budynek 540 5 485,50 505,70 3 388,30 48 376,60

Odcinek 5 Budynek 550 - 1 321,15 — VI pietro

~ 4 500,00 — pietra 1l-V

Odcinek 6 Budynek 560 7 563,40 29,00 556,00 28 028,55

Odcinek 7 Budynki 570A,B,B',C,D,E 1 278,20 7299,28

Odcinek 8 Budynek 580 2 767,60 594,40 2 514,70

Parametry zagospodarowania terenu

Lp. Opis powierzchnia [m2]

1 powierzchni zabudowy 25 906

2 powierzchnie utwardzone, w tym: 22 018

2a parkingi i drogi, zjazdy, zatoki, wyspy 13 194

2b chodniki 2 566

2c place, ciggi pieszo-jezdne 4 763

2d ekokrata 1 495

3 powierzchnia terendw zielonych 57 202

4 powierzchnia biologicznie czynna 54%

RAZEM 105 126

Odcinek 1

Nowoprojektowany budynek 510 (H) jest gtbwnym budynkiem szpitalnym w nowym kompleksie na 318 t6zek
zabiegowych, ze Szpitalnym Oddziatem Ratunkowym, Blokiem Operacyjnym, Oddziatem Anestezjologii i
Intensywnej Terapii oraz lagdowiskiem dla helikopteréw ratunkowych na dachu. Funkcja budynku to gtownie
przeznaczenie szpitalne z gtdbwnym naciskiem na profil interwencyﬂ'no—zabiegowy, dopetlniony czescig t6zkowa,
diagnostyka oraz przestrzeniami ustugowymi typu: centralna sterylizatornia, stacja mycia t6zek, archiwa,
magazyny i przebieralnie.

W jego sktad wchodza:

CZESC A:

PARTER:

1. Szpitalny Oddziat Ratunkowy o powierzchni ok. 3000m2 (8 t6zek na czesci obserwacyjnej, 4 16zka na sali
intensywnego nadzoru) z wydzielonymi przestrzeniami t)g)u:

- obszar segregacji medycznej, rejestracii i przyjec, z wydzielonym podjazdem dla dwoch karetek,

- obszar resuscytacyjno-zabiegowy (dwu-stanowiskowy)

- obszar wstepnej intensywnej terapii

- obszar terapii natychmiastowe;j

- blok operacyjny z dwiema salami bedacy czescig obszaru terapii natychmiastowej

- obszar obserwacji

- obszar konsultacyjny

- lokalne ambulatorium

- zaplecze dla zespotéw ratownictwa

2. Nowy Zaktad Diagnostyki, w skiad ktérego wchodza:

- dwie pracownie tomografii komputerowej,

- zespot pracowni RTG wraz z zapleczem - opisownig

- pracownie USG

- pracownia angiografii

- rejestracja i poczekalnie lokalne

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub 5/24
sprostowanie



3. Oddziat Kardiologii Inwazyjnej, zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie przyjecia pacjentow

przywozonych karetkami oraz przywozonych windg z ladowiska dla helikopterow ratunkowych. W sktad zaktadu

wchodzab

- sala zabiegowa ratunkowa

- sala zabiegowa na zabiegi planowe

- sala pacjenta z 3 stanowiskami wybudzen w razie procedury ze znieczuleniem
- rejestracja, poczekalnia, zaplecze sal zabiegowych.

| PIETRO:

1. Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii na 18 t6zek
2. Oddziat Neurochirurgii na 27 tozek

Il PIETRO:

1. Centralny Blok Operacyjny na 10 sal.

2. Ladowisko dla helikopterow ratunkowych na dachu.

CZESC B: pie¢ oddziatow t6zkowych w sumie na 180 t6zek, Oddziat Chemioterapii na 19 t6zek z pododdziatem

dziennym na 15 stanowisk

CZESC C: czesc potpubliczna

- atrium “ulica szpitalna”, tgczgca budynek 510 od pétnocy z istniejgcym budynkiem gtéwnym, od potudnia
poprzez tunel na poziomie -1 i fgcznik na poziomie +1

z budynkiem oddziatéw psychiatrycznych.

- Etrel_a gtéwnego wejscia z punktem informacyjnym, dwoma zespotami wind

- kaplica

POZIOM -1:

- centralna sterylizatornia

- stacja mycia tozek

- centralne archiwum

- przebieralnie dla personelu

- pomieszczenia techniczne i magazyny

Budynek 510 kwalifikuje sig do kategorii ztozonosci 6 w grupie funkcjonalnej 8 pkt 5- Zdrowie i opieka
spoteczna- oddziaty zabiegowe szpitali, kliniki (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. ,w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym” (Dz. U. z 2004 r.,

Nr 130, poz. 1389).

Odcinek 2

Nowoprojektowany budynek 520 ( “A”) jest giown?/m budynkiem administracyjno-szpitalnym w
rozbudowywanym kompleksie. Budynek ten zlokalizowany jest jako dodatkowe skrzydto zachodnie
dobudowane do zachodniej elewacji budynku istniejgcego

W jego sktad wchodza:

POZIOM -1 - czesciowo zagtebiony pod ziemig

Prosektorium

Magazyn odpadéw medycznych wraz ze stacjg dezynfekcji odpadéw medycznych

PARTER

Pomieszczenie odbioru zwtok przez karawan.

Zautomatyzowana apteka szpitalna w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

I.ill. PIETRO:

Pomieszczenia biurowe administracji

lll. PIETRO:
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Sale konferencyjne z foyer.

Budynek 520 kwalifikuje sie do kategorii ztozonosci 5 w grupie funkcjonalnej 8 pkt 4- Zdrowie

i opieka spoteczna- budynki centrow medycznych z zapleczem diagnostycznym, hospicja, budynki osrodkéw

rehabilitacyjnych, domy uzdrowiskowe z zapleczem rehabilitacyjnym (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ,w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot

blédowlgnych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym™ (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

Odcinek 3

Nowoprojektowany budynek 530 ( “P+Z" ) sktada sie z dwdch oddzielonych od siebie czesci: oddziatow choréb

zakaznych na 39 t6zek oraz czesci mieszczacej poradnie przyszpitalne.

W jego sktad wchodza:

PARTER:

1. Izba przyjec do oddziatu chorob zakaznych

2. Odcinek |zolacy{;1y - 3t6zka

3. Poradnia Chorob Zakaznych

4. Centralna rejestracja z poczekalnig i poradnie przyszpitalne

i1l PIETRO:

1. Oddziat Choréb Zakaznych na 18 t6zek na kazdym pietrze

2. Poradnie przyszpitalne

POZIOM -1

1. Pomieszczenia techniczne

Budynek 530 kwalifikuje sie do kategorii ztozonosci 5 w grupie funkcjonalnej 8 pkt 4- Zdrowie

i opieka spoteczna- budynki centrow medycznych z zapleczem diagnostycznym, hospicja, budynki osrodkow

rehabilitacyjnych, domy uzdrowiskowe z zapleczem rehabilitacyjnym (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ,w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

%lédowlﬁnych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym” (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).
cinek 4

Nowopro}(ektowany budynek 540 (“W") miesci 6 oddziatéw psychiatrycznych, w sumie na 196 t6zek.

W jego sktad wchodza:

PARTER:

1. Izba przyje¢ (poczekalnia, punkt rejestracji, gabinety lekarskie, pom. higieniczno-sanitarne, gabinet przyjeé¢

pacjenta z pobudzeniem Esychoruchowym)

2. Czesc ‘Publiczna (ciag omunikacyjr:}/ o?élnodostepny, ka[)lica)

3. Skrzydto wschodnie mieszczace oddziat psychiatryczny dla dzieci i mtodziezy na 21 t6zek

4. Skrzydto zachodnie - oddziat psychiatryczny wieku podesztego na 31 t6zek

| PIETRO:

1. Skrzydto wschodnie - oddziat psychiatryczny zenski na 36 t6zek

2. Skrzydto zachodnie - oddziat psychiatryczny meski na 36 t6zek

3. Lgcznik do budynku 510

Il PIETRO:

1. Skrzydto wschodnie - kliniczny oddziat psychiatryczny zenski na 36 t6zek

2. Skrzydto zachodnie - kliniczny oddziat psychiatryczny meski na 36 t6zek

POZIOM -1:

1. szatnie personelu,

2. magazyny, pomieszczenia techniczne

Budynek 540 kwalifikuje sie do kategorii ztozonosci 5 w grupie funkcjonalnej 8 pkt 4- Zdrowie

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub 7/24
sprostowanie



i opieka spoteczna- budynki centrow medycznych z zapleczem diagnostycznym, hospicja, budynki osrodkow
rehabilitacyjnych, domy uzdrowiskowe z zapleczem rehabilitacyjnym (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ,w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
glédowlﬁmych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym™ (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

cinek 5
W istniejacym budynku (ﬂéwnym szpitalnym zostanie przeprowadzona przebudowa i dobudowa w
nastepujacych obszarach:
1. VIPIETRO
Przebudowa i adaptacja pomieszczen istniejgcego oddziatu t6zkowego na oddziat hepatologii (27 t6zek) i
dermatologii (25 t6zek)
2. 1I-V PIETRA
Wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” modernizaciji pieter II-V w celu dostosowania ich do nowych funkgji
wraz z modernizacjq istniejacej infrastruktury technicznej i energetycznej:
a) modernizacja instalacji gazow medycznych ( sprezonego powietrza, prozni, tlenu, Podtlenku azotu),
b) modernizacja instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej wraz z wewnetrznymi instalacjami hydrantow,
¢) modernizacja wewnetrznych mstalacfi elektroenergetycznych znajdujacych sie w Budynku Gtownym Szpitala
wraz z wykonaniem elektrycznych przylaczy kablowych z nowych stacji transformatorowych wraz z przytagczami
dedykowanymi dla aparatury medycznej, ktéra wymagac bedzie stabilnego zrédta zasilania,
d; modernizacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w Budynku Gtéwnym Szpitala,
e) modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej,
f) modernizacja systemu odprowadzania wody deszczowej z dachow Budynku Gtdwnego Szpitala
obejmujgcego wymiane rynien,
g; poprawa docieplenia Budynku Gtéwnego Szpitala poprzez zwiekszenie izolacji pod powierzchnig dachu,
h) modernizacja instalacji wentylacji grawitacyjnej,
ig modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji,
j) modernizacja szeroko rozumianej sieci komputerowej i Swiattowodowej i dostosowania jej do
nowoprojektowanej,
k) wymiana piondéw wszystkich instalaciji.
I) wykonanie poczty pneumatycznej obejmujace swym zakresem budynek gtéwny wraz z budynkami
nowopowstatymi.
Wymienione powyzej inwestycje techniczne i energetyczne wymagajg kompleksowej przebudowy w celu jej
kompatybilnosci z nowoprojektowanymi instalacjami w ramach rozbudowy.
?. If(on ygnacje istniejgcego Budynku Gtownego Szpitala wymagajace przebudowy i przystosowania do nowych
unkgciji
a) pietro Il
obecnie znajduje sie Klinika Chirurgii Ogoélnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej oraz Oddziat
Anestezjologii i Intensywnej Terapii ktore po przebudowie zostang Brzeniesione do nowej czesci, natomiast w
ich miejsce zostanie przeniesiony Oddziat Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorob Wewnetrznych z salg R.
Eoniecznoéc’: modernizacji i przystosowania catego pietra do nowych funkcji,

pietro Il
oLecna powierzchnia Bloku Operacyjnego po jego przeniesieniu zostanie zagospodarowana dla potrzeb: sal
zabiegowych endoskopii (Sala nr 1-odc dolny pp.- kolonoskopie. Sala nr 2 odc gérny pp - GFS, ECPW ) z
mozliwoscig przyjmowania pacjentéw ambulator?/jnych (wejscie od strony Patio) + Sala nr 3 - sala dializ ostrych.
Konieczno$¢ modernizacji i przystosowania zwalnianej powierzchni do nowych funkciji,
c) pietro Il w miejscu obecnego Pododziatu Ginekologii zostanie przeniesiona Patologia Cigzy Il. W pozostatej
czesci tego pietra pozostaje istniejgcy oddziat. Koniecznos¢ przebudowy czesci powierzchni i przystosowania
jej do nowych funkcji,
d) pietro IV
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w miejscu obecnego Oddziatu Ortopedyczno- Urazowego zostanie utworzony Oddziat Udarowy wraz z t6zkami

wczesnej rehabilitacji neurologicznej. W pozostalej powierzchni pozostaje istniejgcy Oddziat Neurologiczny.

Koniecznos¢ przebudowy czesci powierzchni i przystosowania jej do nowych funkcji,

e) pietro V istniejgce Oddziaty: Oddziat Kardiologii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Oddziat

Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziat Choréb Ptluc pozostajg w obecnym miejscu. Konieczno$¢

modernizacji czesci powierzchni.

Budynek 550 kwallifikuje sie do kategorii ztozonosci 5 w grupie funkcjonalnej 8 pkt 4- Zdrowie

i opieka spoteczna- budynki centréow medycznych z zaﬁleczem diagnostycznym, hospicja, budynki osrodkéw

rehabilitacyjnych, domy uzdrowiskowe z zapleczem rehabilitacyjnym (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ,w sL)rawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot

blédowlﬁmych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym™ (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

Odcinek 6

Nowoprojektowany budynek 560 jest otwartym garazem wielopoziomowym na 303 miejsca parkingowe

dla samochodow osobowych dla personelu, pacjentow i odwiedzajgcych, z dwiema klatkami schodowymi

wyposazonymi w dZzwigi osobowe. Na parterze znajduja sie rowniez miejsca postojowe dla rowerdéw ze

stalowymi stojakami.

Budynek 560 kwalifikuje sie do kategorii ztozonosci 2 w grupie funkcjonalnej 13 pkt 2- Komunikacja-

wielostanowiskowe garaze nadziemne zamkniete, garaze podziemne (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ,w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot

bl.(deOW|6k1nyCh okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym™ (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

Odcinek 7

Budynki nr 570 to roznego rodzaju budynki techniczne obstugujace budynki medyczne i biurowe kompleksu

Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

g?g Akznajd(l)qu sie przy potudniowo-wschodnim krancu budynku 510, wzdtuz obwodnicy szpitalnej, naprzeciwko
udynku 540.

Budynek miesci nastepujace funkcje:

PARTER

- Garaz dla dwoch ambulanséw

- Trafostacja

- Stacja dezynfekcji Sciekéw (z centralnej sterylizatorni i stacji mycia t6zek w bud. 510)

- Kottownia

POZIOM -1

- Wezet cieplny

570I?;c i 570B’ znajdujg sie w czesci pétnocnej terenu szpitala, przy budynku 530 i mieszczg nastepujgce funkcje:

- Trafostacja

- Stacja dezynfekcji Sciekéw (z oddziatu zakaﬁnego?

- S(Srg:ietnik - miejsce skltadowania odpadéw komunalnych

570C:

- Brama wjazdowa / Pom. ochrony

570D przy wschodniej granicy terenu:

- Agregat pradotworczy

570E przy wschodniej granicy terenu:

- Rozprezalnia gazéw medycznych: tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku wegla

- Zbiorniki tlenu

Budynki 570 A,B,B’,C,D,E kwalifikujg sie do kategorii ztozonosci 2 w grupie funkcjonalnej 14 pkt 3- Przemyst

i magazyny- proste budynki produkcyjne, magazyny zmechanizowane, stacje sprezarek, itp. (zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ,w sprawie okreslenia metod i podstaw
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sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

koszt)c')w robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym” (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.

1389).

Odcinek 8

W istniejgcym budynku g:ﬁéwnym szpitalnym zostanie przeprowadzona przebudowa i dobudowa w

nastepujgcych obszarach:

POZIOM -1:

1. Przebudowana strefa dostaw w dotychczasowej lokalizacji sortowni poscieli ( przeniesienie sortowni posciel

w obszar zwolniony po centralnej sterylizatorni na poziomie -1).

2. Przebudowa istn. pomieszczen na zaplecze bufetu samoobstugowego znajdujacego sie na parterze.

3. Nowa wentylatornia i sprezarkownia pod dobudowanym pomieszczeniem bufetu na parterze.

4. Przebudowa holu przy strefie istniejgcego wejscia gtéwnego.

5. Przebudowa ciggu komunikacyjnego - przygotowanie potgczenia do nowoprojektowanego budynku 530 od

strony potnocnej.

6. Dobudowa klatki K1 ewakuacyjnej.

7. Rozbidrka podpiwniczenia pawilonu SOR, budowa fosy i przygotowanie nowych pomieszczen.

PARTER:

1. Adaptacja pétnocnego skrzydta na poradnie przyszpitalne, oddziaty dzienne rehabilitacji.

2. Dobudowa i poszerzenie srodkowego skrzydta na pomieszczenia poradni kardiologicznej

3. Przebudowa pomieszczen gtéwnego skrzydta na zaplecze bufetu samoobstugowego.

4. Dobudowa powierzchni pawilonu mieszczgcego jadalnie bufetu samoobstugowego.

5. Rozbidrka pawilonu SOR i przebudowa pomieszczen pozostatych SOR na nowa izbe przyjec.

6. Dobudowa klatki K1 ewakuacyjnej

| PIETRO:

1. Przebudowa i dobudowa powierzchni na Oddziat Rehabilitacji na 14 t6zek pétnocnym skrzydle.

2. Dobudowa klatki K1 ewakuacyjnej.

Budynek 580 kwalifikuje sie do kategorii ztozonosci 5 w grupie funkcjonalnej 8 pkt 4- Zdrowie

i opieka spoteczna- budynki centrow medycznych z zapleczem diagnostycznym, hospicja, budynki osrodkow

rehabilitacyjnych, domy uzdrowiskowe z zapleczem rehabilitacyjnym (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ,w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

glédowlﬁréychookreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym” (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).
cinek9i 1l

Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokot obiektéw kubaturowych wraz z wykonaniem petnej infrastruktury

podziemnej, w tym:

- rct))zt()jiérki istniejgcego uktadu drogowego oraz obiektow technicznych i dobudéwek kolidujacych z docelowa

zabudowa,

- drogi dojazdowe do obiektéw kubaturowych,

- wewnetrzna obstuga komunikacyjna,

- parkingi naziemne,

- chodniki, place i przejscia,

- pozostate powierzchnie utwardzone,

- djazd z ulicy Osiedlowej,

- demontaze kolidujacych sieci infrastruktury,

- przebudowy sieci infrastruktury,

- wykonanie nowych przytaczy i odcinkow instalacji zewnetrznych infrastruktury,

- oSwietlenie terenu,
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- system identyfikacji wizualnej,
- system irygacyjny zieleni,
-Ov(\j/ycinta zieleni kolidujacej i docelowe nasadzenia zgodnie z projektem gospodarki drzewostanem.
cinek 11
Przebudowa ul. $w. Jézefa
- przebudowa jezdni — drogi dojazdowej do Szpitala,
- Erzebudowa chodnika po pétnocnej stronie jezdni,
- korekta geometrii wlotu jezdni dojazdowej przy skrzyzowaniu z ul. $w. Jozefa,
- korekta geometrii potgczenia jezdni przy potaczeniu z istniejgca petlg autobusowa,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa oswietlenia drogi.
Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie :
a) Prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe z dn. 29.05.2014 r.
Nr WAIB.6740.13.154.63.2014.MS KK MP WAIB-58/1V/81 wydanej przez Prezydenta Miasta Torunia dla
zamierzenia budowlanego obejmujacego przebudowe i rozbudowe Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im, L.
Rydygiera w Toruniu (w tym lagdowisko dla helikopterow na dachu nowej czesci), zlokalizowanego w przy ul. Sw.
Jozefa 51-59 w Toruniu, obejmujacego dziatki geodezyjne nr 35, 37, 47, 52/2, 59 z obrebu 34.
b) Dokumentacji projektowej opracowanej przez 4105.eu Simon Gregson, ul. Chodkiewicza 7/106, 02-593
Warszawa, stanowigcej Czesc Il i Czesc IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
¢) Umowy o Wykonanie Robét budowlanych zawieranej pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej integralng
czesE niniejsze] SJ)ecyﬁkacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako Zatgczniki IV SIWZ.
2.3. Zakres prac do wykonania w formule ,zaprojektuj i wykonaj”.
1. Zautomatyzowana apteka szpitalna, o ktérej mowa w pkt 2.2., Odcinek 2, PARTER.
2. Modernizacja pieter 1I-V wraz z modernizacjg infrastruktury technicznej i energetycznej, o ktérej mowa w pkt
2.2.,0dcinek 5 pkt 2 i 3.
3. Poczta pneumatyczna obejmujgce swym zakresem budynek gtowny wraz z budynkami nowopowstatymi, o
ktorej mowa pkt 2.2., Odcinek 5 pkt 2, lit 1.
2.4, Zakres rob6t budowlano- montazowych
Zakres rob6t do kaonania jest okreslony Dokumentacja Projektowa. Zakres rzeczowy rob6t obejmuje
wykonanie wszystkich dziatar budowlano-instalacyjnych oraz czynnosci administracyjnych, ktorych efektem
ma by¢ wzniesienie i oddanie do uzytkowania obiektow opisanych, jako odcinki o numerach od 1 do 11
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Z uwagi na ztozony
charakter Przedsiewziecia oraz fakt, ze musi by¢ ono realizowane z zachowaniem petnej funkcjonalnosci
istniejacego i dziatajgcego Szpitala, zaktada sie uzyskiwanie kolejnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla
poszczegolnych Odcinkow lub grup Odcinkéw stanowigcych Zadanie budowlane w Programie inwestycji, ktory
przygotowuje Wikonawca i zatwierdza Zamawiajacy.
1. Ponadto w zakresie zamowienia znajduje sie:
instalacja gazéw medycznych,
zautomatyzowana apteka szpitalna,
poczta pneumatyczna,
chtodnia,
zabudowa sal operacyjnych,
f) zintegrowany system zarzgdzania blokiem operacyjnym,
) urzadzenia do dekontaminacji odpadéw medycznych,
h) nawiewy laminarne,
2. Poza zakresem zamowienia znajduje sie:
a) wyposazenie medyczne,

DOOTD
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b) wyposazenie niemedyczne w tym meblowe,

¢) wyposazenie AGD , RTV i komputerowe,

d) sprzet aktywny systeméw teleinformatycznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezata koordynacja prac innych wykonawcow i dostawcow
Zamawiajacego wytonionych w odrebnych postepowaniach przetargowych, elementéw wymienionych

powyzej w pkt 2 lit. a-d, w sposdb zapewniajacy terminowe zakonczenie przedmiotu niniejszego zamoéwienia.
Wykonawca winien w swojej ofercie uwzglednic koszty wynikajace z koordynaciji prac Wykonawcow
wyposazenia oraz przewidzie¢ w zakresie Robdt wszystkie elementy budowlano-instalacyjne umozliwiajace
prawidtowe funkcjonowanie elementéw wymienionych powyzej w lit. a-d w zakresie mozliwym do przewidzenia
zgodnie ze specyfikacja tychze elementéw stanowigca czes¢ Dokumentacii Projektowej.

Wykonawca musi sporzgdzi¢ harmonogram dostaw wszelkich materiatow i urzgdzen nie pozostajgcych w
zakresie dostaw inwestorskich wytgczonych z zakresu dostaw GW.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia z odpowiednim wyprzedzeniem i powiadomienia Zamawiajacego
w zwigzku z pracami budowlanymi wymagajacym przygotowania dostepu do miejsca wbudowania urzgdzen.
2.5. Szczegodtowy zakres robét

Szczegotowy zakres roboét objetych niniejszym zamowieniem okreslajg : Dodatkowe informacje dla Wykonawcy
(zatgcznik nr 4), Dokumentacja Projektowa (zatacznik nr 5), ktore stanowig zatgczniki do Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zaméwienia i zostang przedstawione Wykonawcom w drugim etapie postepowania.

2.6. Wykaz udostepnionej Wykonawcom petnej dokumentac;ji.

I. Do potrzeb przygotowania oferty Wykonawcom udostepniona zostanie w wersji elektronicznej dokumentacja
projektowa stanowigca Czes¢ Il i Czes¢ IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Il. Kopia dokumentacja w wersji papierowej — do wgladu u Zamawiajacego. Pobranie dokumentaciji w wersji
papierowej na zyczenie Wykonawcy — koszt: 15 000,00 zt (termin przygotowania wersji papierowej - 10 dni od
ztozenia wniosku.)

lll. Ponizsze dokumenty zostang przekazane wybranemu Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa.

a) Dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej i papierowe;.

b) Decyzja o pozwoleniu na budowe z dn. 29.05.2014 r. Nr WAIiB.6740.13.154.63.2014.MS KK MP WAIB-58/
IV/81 wydanej przez Prezydenta Miasta Torunia dla zamierzenia budowlanego obejmujacego przebudowe i
rozbudowe Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego

im. L. Rydygiera w Toruniu (w tym lagdowisko dla helikopteréw na dachu nowej czesci), zlokalizowanego w przy
ul. Sw. Jézefa 51-59 w Toruniu, obejmujacego dziatki geodezyjne nr 35, 37, 47, 52/2, 59 z obrebu 34.

c) Decyzja Prezydenta Miasta Torunia z dn. 29.07.2013 r. Nr WAIB.6220.11.11.8.2013 AG o stwierdzeniu braku
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

d) Decyzja Urzedu Miasta Torunia — zezwolenie na wycinke drzew — po jej uzyskaniu przez Zamawiajgcego.
2.7. Obowigzujgca procedura.

Roboty bedag prowadzone zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI
DLA BUDOWY dla robét inZynieryjno-budowIan?/ch projektowanych przez Zamawiajgcego, pierwsze wydanie
w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow
Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12,
Szwajcaria, oraz IV. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1. Wydanie 1999)
Szczego6towo zakres robét przedstawiony jest w dokumentacji projektowej, STWIOR, ktére stanowig integralng
czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy przewiduje rozliczanie wedtug wynagrodzenia ryczattowego robét wykazanych jako Odcinki Robot
nr:1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 — w zakresie objetym przekazang dokumentacja.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie kosztorysowe jakie bedzie mozliwe po okresleniu przez Inzyniera zakresu
robot zamiennych i wydaniu Polecenia Inzyniera.

Roboty uzupeiajgce lub dodatkowe beda wyceniane na podstawie cen i wskaznikéw zawartych w biuletynie
Sekocenbud z kwartatu [ﬁoprzedza'a{cego realizacje prac. dla woj kujawsko-Bomorskiego.

Zamawiajgcy zaleca Wg onawcy dokonanie wizji lokalnej przysziego placu budowy i zapoznania sie z
warunkami realizacji rob6t w celu uwzglednienia ich w ,,Cenie Ofertowej”. W ramach wizji lokalnej Wykonawca
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powinien zweryfikowac na terenie przysztej budowy dane zawarte w dokumentacji projektowej w celu

wyjasnienia ewentualnych niejasnosci.

Wykonawcy ponoszag odpowiedzialno$¢ za zapoznanie sie z nalezytg starannoscig z trescig dokumentaciji
przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odno$nie warunkow i zobowigzan, ktére w jakikolwiek
spos6b moga wptyng¢ na wartos¢ lub charakter Oferty lub realizacje Robét.

Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie problemy ktére, wedtug jego rzetelnej wiedzy i
doswiadczenia mogg mie¢ wpltyw na wycene przedmiotu zamowienia, przed ztozeniem Oferty.

Wykonawca dokonuje wyceny oferty na wlasne ryzyko i odpowiedzialnoSc.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i przedtozeniem swojej oferty oraz wszelkich
dokumentow z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac petny zakres robot przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, zgodnie z przepisami prawa, wiedzg techniczng i sztukg budowlana, dla uzyskania koncowego
efektu okreslonego przez przedmiot zamoéwienia, wykona¢ przedmiot zamoéwienia bez wzgledu na wystepujace
trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizaciji.

Zamawiajgcy dysponuje aktualnym pozwoleniem na budowe dla catego zakresu robét, wtgcznie z prawem do
terenu.

Zamawiajgcy zapewnia na swoj koszt nadzor autorski oraz nadzoér inwestorski w zakresie zgodnym z Ustawg
Prawo Budowlane.

Wykonawca dotozy szczegdlnej starannosci i wykaze zaréwno w Programie Zapewnienia Jakosci,
Harmonogramie Robét jak rowniez w raportach dotyczgcych postepu robét sposoby rozwiazywania na biezgaco
nastepujacych problemow:

a) Synchronizacja cykli realizacji prac budowlanych i odbioréw poszczegélnych czesci budynkéw z terminami
tymczasowych i docelowych przeprowadzek poszczegélnych Oddziatéw Szpitalnych w Scistym kontakcie

z osoblami hreprezentujacymi szpital w sprawach nadzoru nad zapewnieniem ciggtosci pracy Oddziatow
Szpitalnych.

b) Z wymienionych powyzej powodow WKkonawca sporzgdzajac harmonogram rob6t dla zadania obejmujgcego
przebudowe i rozbudowe poszczegoélnych czesci obiektow szpitalnych jest zobowigzany uwzgledni¢ fakt pracy
na czynnym obiekcie.

¢) koniecznos¢ utylizacji odpadoéw zgodnie z ustawg o odpadach,

d) uzgadnianie prowadzenia robot z gestorami sieci oraz zarzadcg drog,

e) uzyskiwanie zgody na zajecia terenu na czas prowadzenia robot z prawnymi uzytkownikami terenu. Koszty
sporzadzenia projektéw organizacji ruchu oraz koszty zajecia pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.

2.8. Dodatkowe informacije.

1. Zamawiajacy informuje, iz jednym z obowigzkéw Wykonawcy bedzie uzyskiwanie tymczasowych pozwolen
na uzytkowanie dla poszczegolnych oddziatow szpitalnych. Wymaog ten jest zwigzany z realizacjg inwestycji

na czynnym szpitalu, dlatego wystapi koniecznosc odbierania rob6t w czesciach i uzyskiwania dla nich
tymcz?sowych pozwolen na uzytkowanie w celu zapewnienia ciggtosci Swiadczenia ustug medycznych przez
Szpital.

2. Dopuszczenie materiatow wykorzystywanych do realizacji inwestycji bedzie nastepowato na podstawie
zatwierdzonych ,Kart Materiatowych”, o ktérych mowa m.in. w zataczniku nr 4 do SIWZ. Na wniosek
Zamawiajgcego obok ,Kart Materiatowych” Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przedtozenia probek
materiatéw, ktore maja by¢ uzyte podczas realizacji. Brak przedtozenia takich probek moze skutkowac brakiem
akceptacji materiatéw zgtoszonych tylko na podstawie ,Kart Materiatowych”.

3. Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajacego do pracy przy realizacji zadania w systemie
trzyzmianowym. W takim wypadku prace powinny trwa¢ 24h na dobe z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie zmian do pozwolenia na budowe.

5. Wycinka i nasadzenia drzew zgodnie z decyzja Urzedu Miasta Torunia — zezwolenie na wycinke drzew.

11.1.3) Wspoiny Stownik Zaméwien (CPV)
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Stownik gtéwny

Stownik uzupetniajacy (jeZeli dotyczy)

Gtéwny przedmiot

45000000

Dodatkowe przedmioty

45100000

45215000

45215100

45215120

45215140

45215141

45215142

45215143

45300000

45110000

45215148

45310000

45311000

45311100

45312000

45312100

45312300

45313000

45314000

45314300

45314310

45315300

45330000

45340000

45400000

77211600

77211400

77211500
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
O Otwarta

® Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

ZP/10/14

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_kpimspzoo

Dane referencyjne ogtoszenia: 2014-127759 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszeniaw Dz.U.: 2014/S 189-332994 z dnia: 02/10/2014 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
29/09/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

X Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogloszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno by¢:

zmieniany tekst: Posiada¢ wiedze i do$wiadczenie  Posiada¢ wiedze i do$wiadczenie

.2.1)9.1.2.1. w realizacji inwestycji o w realizacji inwestycji o charakterze
charakterze odpowiadajgcym odpowiadajgcym przedmiotowi
przedmiotowizamdéwienia, tzn. zaméwienia, tzn. Wykonawca
Wykonawca wykonat w okresie wykonat w okresie ostatnich 5 lat
ostatnich 5 lat przed uptywem przed uptywem terminu skiadania
terminu sktadania wnioskuo wniosku o dopuszczenie do udziatu
dopuszczenie do udziatu w w postepowaniu, a jezeli okres
postepowaniu, a jezeli okres Erowa zenia dziatalnosci jest
Erowadzenla dziatalnosci jest rotszy, to w tym okresie:

rotszy, to w tymokresie: a) co najmniej 1 robote budowlang

a) co najmniej 1 robote budowlang poleg g:;cq na budowie, przebudowie
poIe%ajch na budowie, ub rozbudowie obiektu uzytecznosci
przebudowie lub rozbudowie obiektu Bubllcznej 0 wartosci roboty
uzytecznoscipublicznej o wartosci udowlanej minimum 200 min z
minimum 200 min zt brutto, brutto,
b) co najmniej 1 robote budowlang b) co najmniej 1 robote budowlang
polegajaca na budowie, polegajaca na budowie,

przebudowie lub rozbudowie szpitala przebudowie lub rozbudowie
wykonanaw warunkach czynnych,  szpitala wykonang w warunkach

funkcjonujgcego w czasie robot czynnych, funkcjonujacego w
budynku o wartosci minimum czasie robo6t obiektu* o wartosci
100 min zt brutto lub2 roboty roboty budowlanej minimum

budowlane polegajgce na budowie, 100 min zt brutto lub 2 roboty
przebudowie lub rozbudowie szpitala budowlane polegajace na budowie,
wykonane w warunkachczynnego, przebudowie lub rozbudowie

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub 16/24
sprostowanie



Miejsce, w ktdrym znajduje sie
zmieniany tekst:
11.2.1)9.1.2.3

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie

funkcjonujacego w czasie robét

szpitala wykonane w warunkach

budynku o wartosci minimum 50 min czynnego, funkcjonujacego w czasie

zt brutto kazda,
¢) co najmniej 1 robote budowlang

robot obiektu* o wartosci robot
budowlanych minimum 50 min z

olegajaca na budowie, przebudowie brutto kazda,”

ub rozbudowie szpitala z
blokiemoperacyjnym (minimum

3 sale operacyjne) i oddziatami
szpitalnymi o wartosci minimum 50
min zt brutto.

Zamiast:

Dysponuje lub bedzie dysponowat
osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotowego zamowienia, wrazz

(*obiekt - kompleks szpitalny
znajdujacy sie w jednej lokalizacji).
c) co najmniej 1 robote budowlang
olegajaca na budowie, przebudowie
ub rozbudowie szpitala z blokiem
operacyjnym (minimum 3 sale
operacyjne) i oddziatami szpitalnymi
0 wartosci roboty budowlanej
minimum 50 min zt brutto.

Powinno by¢:

Dysponuje lub bedzie dysponowat
osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotowego zamowienia, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji Informacjami na temat ich kwalifikaciji

zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do
wykonaniazaméwienia, a takze
zakresu wykonywania przez

nich czynnosci oraz informacje o
podstawie do dysponowaniatymi
osobami:

a) Ekspert nr 1 — Przedstawiciel
Wykonawcy:

- Osoba na tym stanowisku winna
posiadaé, wyzsze wyksztatcenie
techniczne, minimum 5 lat
doswiadczenia zawodowego w
realizacji inwestycji, jako Kierownik
Budowy lub jako Przedstawiciel
Wykonawcy lub jako Kierownik
Budowy petnigcy jednoczesnie
funkcje Przedstawiciela Wykonawcy,
w tym co najmniej w realizacji
dwoch ukonczonych inwestycji
poIe%ajqcych na budowie lub

prze

obiektéw uzytecznosci publicznej w
tym minimum jednego kompleksu
szpitalnego o wartosci minimum 50
min zt brutto kazdy. Przedstawiciel
Wykonawcy musi zna¢ Warunki
Kontraktowe FIDIC czerwony,
ustawe Prawo budowlane iinne
obowigzujace przepisy prawne

c) Ekspert Nr 3 - Kierownik robot
sanitarnych

- Osoba na tym stanowisku winna
posiadac¢ wyzsze wyksztatcenie
techniczne, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu
robotami z zakresu budowy
zewnetrznych sieci sanitarnych w

zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamoéwienia, a takze
zakresu wykonywania przez

nich czynnosci oraz informacje o
podstawie do dysponowania tymi
osobami:

a) Ekspert nr 1 — Przedstawiciel
Wykonawcy:

Osoba na tym stanowisku winna
posiadaé, wyzsze wyksztatcenie
techniczne, minimum 5 lat
doswiadczenia zawodowego w
realizacji inwestycji, jako Kierownik
Budowy lub jako Przedstawiciel
Wykonawcy lub jako Kierownik
Budowy petnigcy jednoczesnie
funkcje Przedstawiciela Wykonawcy,
w tym co najmniej w realizacji jedne;
ukonczonej inwestycji polegajacych
na budowie lub przebudowie lub

udowie lub modernizacji dwéch modernizacji obiektu uzytecznosci

publicznej o wartosci minimum

50 min zt brutto. Przedstawiciel
Wykonawcy musi zna¢ Warunki
Kontraktowe FIDIC czerwony,
ustawe Prawo budowlane i inne
obowigzujgce przepisy prawne

c) Ekspert Nr 3 - Kierownik robot
sanitarnych

- Osoba na tym stanowisku winna
posiada¢ wyzsze wyksztatcenie
techniczne, co najmniej 5 letnie
dos$wiadczenie w kierowaniu
robotami z zakresu budowy sieci
zewnetrznych i instalacji sanitarnych
w tym co najmniej jedng ukoriczong
inwestycje polegajacg na budowie,
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tym co najmniej dwie ukoriczone

inwestycje polegajace na budowie,
lub przebudowie lub modernizaciji
obiektu szpitalnego o warto$ci min.
50 min zt brutto kazda,. Osoba

ta musi posiadac uprawnienia
budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi
wydane na podstawie aktualnych
przepiséw Prawa Budowlanego lub

lub przebudowie lub modernizaciji

obiektu szpitalnego o wartosci min.
50 min zt brutto,. Osoba ta musi
posiada¢ uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sleci, instalaciji i urzg zen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi
wydane na podstawie aktualnych
przepiséw Prawa Budowlanego lub
Inne wazne uprawnienia, wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw, ktére w zakresie objetym

Inne wazne uprawnienia, wydane na umowakpozwalaé beda na petnienie

podstawie wczesniej obowigzujgcychfunkcii

ierownika budowy | musi

przepiséw, ktére w zakresie objetym by¢ cztonkiem wiasciwej 1zby
umowg pozwalac beda na petnienie  Samorzadu Zawodowego (za

funkcji kierownika budowy | musi
by¢ cztonkiem wiasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego (za
wyjgtkiem ob?/wateli Krajow Unii
Europejskiej lub Konfederaciji
Szwajcarskiej, ktorzy zgodnie z
prawem wspolnotowym /dyrektywa
2005/36/WE/ i zasadg swobody
ustug musza spetnia¢ wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

z pbzniejszymi zmianami) oraz
Ustawie z dnia 15 grudnia 2000

r. o samorzadach zawodowych

wyjatkiem obywateli Krajéw Unii
Europejskiej lub Konfederacji
Szwajcarskiej, ktdrzy zgodnie z
prawem wspolnotowym /dyrektywa
2005/36/WE/ i zasadg swobody
ustug muszg spetia¢ wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

z pc')Zniejsz(}/mi Zmianami) oraz
Ustawie z dnia 15 grudnia 2000

r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24
stycznia 2001 r. z pézniejszymi

architektéw, inzynierow budownictwa zmianami).

oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24

stycznia 2001 r. z pOzniejszymi
zmianami).

d? Ekspert Nr 4 - Kierownik rob6t
elektrycznych:

Osoba na tym stanowisku winna
posiadaé wyzsze wyksztatcenie
techniczne, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu
robotami z zakresu budowy sieci

i instalacji energetycznych w

tym co najmniej dwie ukonczone
inwestycje polegajgce na

budowie, lub przebudowie lub
modernizacji obiektu szpitalnego

o wartosci min. 50 min zt brutto
kazda. Posiada¢ uprawnienia
budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez
ograniczen do kierowania robotami
budowlanzmi wydane na podstawie
aktualnych przepiséw Prawa
Budowlanego lub inne wazne
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d? Ekspert Nr 4 - Kierownik robot
elektrycznych i energetycznych:
Osoba na tym stanowisku winna
posiadac¢ wyzsze wyksztatcenie
techniczne, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu
robotami z zakresu budowy

sieci i instalacji elektrycznych i
energetycznych w tym co najmniej
jedna ukoriczong inwestycje
polegajgcg na budowie, lu
przebudowie lub modernizaciji
obiektu szpitalnego o wartosci

min. 50 min zt brutto. Posiadac
uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen do kierowania robotami
budowlan?]/mi wydane na podstawie
aktualnych przepiséw Prawa
Budowlanego lub inne wazne
uprawnienia, wydane na ﬁodstawie
wczesniej obowigzujgcyc
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uprawnienia, wydane na podstawie

wczesniej obowigzujacych
przepisow, ktére w zakresie objetym
umowakpozwalaé beda na petnienie
funkcji kierownika robot i musi

by¢ cztonkiem wiasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego (za
wyjatkiem obywateli Krajéw Unii
Europejskiej lub Konfederacji
Szwajcarskiej, ktorzy zgodnie z
prawem wspolnotowym /dyrektywa
2005/36/WE/ i zasadg swobody
ustug muszg spetia¢ wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

z pc')zniejszc}/mi Zmianami) oraz
Ustawie z dnia 15 grudnia 2000

r. o samorzagdach zawodowych

przepisow, ktére w zakresie objetym

umowakpozwalaé beda na petnienie
funkcji kierownika robot i musi

by¢ cztonkiem wiasciwej I1zby
Samorzadu Zawodowego (za
wyjatkiem obywateli Krajéw Unii
Europejskiej lub Konfederaciji
Szwajcarskiej, ktdrzy zgodnie z
prawem wspolnotowym /dyrektywa
2005/36/WE/ i zasadg swobody
ustug muszg spetnia¢ wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

Z pOzniejszymi zmianami) oraz
Ustawie z dnia 15 grudnia 2000

r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24

architektéw, inzynieréw budownictwa stycznia 2001 r. z p6zniejszymi

oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24
stycznia 2001 r. z pOzniejszymi
zZmianami).

e) Ekspert Nr 5 - Kierownik robét
telekomunikacyjnych

Osoba na tym stanowisku winna
posiada¢ wyzsze wyksztatcenie
techniczne, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu
robotami z zakresu budowy sieci

i instalacji energetycznych w

tym co najmniej dwie ukoriczone
inwestycje polegajgce na budowie,
lub przebudowie lub modernizaciji
obiektu szpitalnego o wartosci
min. 50 min zt brutto kazda.
Posiadac uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzen

zmianami)

e) Ekspert Nr 5 - Kierownik robét
telekomunikacyjnych

Osoba na tym stanowisku winna
posiadac¢ wyzsze wyksztatcenie
techniczne, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu
robotami z zakresu budowy sieci

i instalacji telekomunikacyjnych w
tym co najmniej jedng ukonczong
inwestycje polegajaca na budowie,
lub przebudowie lub modernizaciji
obiektu szpitalnego o wartosci

min. 50 min zt brutto. Posiadac
uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi

telekomunikacyjnych bez ograniczen wydane na podstawie aktualnych
do kierowania robotami budowlanymiprzepisow Prawa Budowlanego

wydane na podstawie aktualnych
rzepiséw Prawa Budowlanego

ub inne wazne uprawnienia,

wydane na podstawie wczesniej

obowigzujacych przepiséw, ktore w

zakresie obﬂ'etym umowsg Eozwalaé

bedg na petnienie funkcij

ub inne wazne uprawnienia,
wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow, ktore w
zakresie obﬂ'etym umowg pozwalac
bedg na petnienie funkcji kierownika
robot i musi by¢ cztonkiem wtasciwej

ierownika Izby Samorzgdu Zawodowego

robdt i musi by¢ cztonkiem wiasciwej (za wyjatkiem obywateli Krajow

Izby Samorzgdu Zawodowego

(za wyjatkiem obywateli Krajow
Unii Europejskiej lub Konfederaciji
Szwajcarskiej, ktdrzy zgodnie z
prawem wspolnotowym /dyrektywa
2005/36/WE/ i zasadg swobody
ustug musza spetniac wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Unii Europejskiej lub Konfederaciji
Szwajcarskiej, ktdrzy zgodnie z
prawem wspolnotovym /dyrektywa
2005/36/WE/ i zasadg swobody
ustug musza spetnia¢ wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

Z pOzniejszymi zmianami) oraz
Ustawie z dnia 15 grudnia 2000
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Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst:
1.2.1) 9.1.3

Miejsce, w ktdrym znajduje sie
zmieniany tekst:
1.2.2)

Miejsce, w ktdrym znajduje sie
zmieniany tekst:

[11.2.2) Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych
standardow:

Miejsce, w ktdrym znajduje sie
zmieniany tekst:

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie

z pbzniejszymi zmianami) oraz

Ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzgdach zawodowych

r. o samorzgdach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24

architektéw, inzynierow budownictwa stycznia 2001 r. z pézniejszymi

oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24
stycznia 2001 r. z pozniejszymi
zmianami).

Zamiast:

Spetniac¢ warunki dotyczace
sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajgcej wykonanie
niniejszego zamowienia (w
przypadku wspdlnego ubiegania sie
dwach lub wiecej Wykonawcow o
udzielenie niniejszego zamowienia,
oceniana bedzie ich taczna sytuacja
ekonomiczna i finansowa) tj.
Wykonawca powinien:

c) Posiadac op}aconqkpollse,

a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajgcy, ze
wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na kwote co najmniej
150 000 000 zt

Zamiast:

9.1.3. Spetniac¢ warunki dotyczace
sytuacji ekonomicznej i finansowe;j
zapewniajgcej wykonanie
niniejszego zamowienia (W
przypadku wspdlnego ubiegania sie
dwaoch lub wigcej Wykonawcow o
udzielenie niniejszego zamodwienia,
oceniana bedzie ich tgczna sytuacja
ekonomiczna i finansowa) tj.
Wykonawca powinien:

c¢) Posiadac opiaconakpollse,

a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na kwote co najmniej
150 000 000 zt

Zamiast:

c) Posiadac optacong polise,

a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajgcy, ze
wykonawca jestubezpieczony

od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci

Zmianami)

Powinno by¢:

Spetniac¢ warunki dotyczace
sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajgcej wykonanie
niniejszego zamowienia (w
przypadku wspdlnego ubiegania sie
dwach lub wiecej Wykonawcow o
udzielenie niniejszego zamowienia,
oceniana bedzie ich tgczna sytuacja
ekonomiczna i finansowa) tj.
Wykonawca powinien:

c) Posiadac op}aconqkpollse,

a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajgcy, ze
wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na kwote co najmniej
100 000 000 zt

Powinno by¢:

9.1.3. Spetniac¢ warunki dotyczace
sytuaciji ekonomicznej i finansowe;j
zapewniajgcej wykonanie
niniejszego zamowienia (W
przypadku wspdlnego ubiegania sie
dwaoch lub wigcej Wykonawcow o
udzielenie niniejszego zamodwienia,
oceniana bedzie ich tgczna sytuacja
ekonomiczna i finansowa) tj.
Wykonawca powinien:

c¢) Posiadac opiaconakpollse,

a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na kwote co najmniej
100 000 000 zt

Powinno by¢:

c¢) Posiadac optacong polise,

a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajgcy, ze
wykonawca jestubezpieczony

od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwigzanej z przedmiotemzamowieniazwigzanej z przedmiotemzamowienia
na kwote co najmniej 150 000 000 zt na kwote co najmniej 100 000 000 zi

Zamiast:

Powinno by¢:
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I11.2.3) Dysponuje lub bedzie dysponowat

osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotowego zamowienia, wrazz

Dysponuje lub bedzie dysponowat
osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotowego zamowienia, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji informacjami na temat ich kwalifikaciji

zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do
wykonaniazamowienia, a takze
zakresu wykonywania przez

nich czynnosci oraz informacje o
podstawie do dysponowaniatymi
osobami:

a) Ekspert nr 1 — Przedstawiciel
Wykonawcy:

- Osoba na tym stanowisku winna
posiadaé, wyzsze wyksztatcenie
techniczne, minimum 5 lat
doswiadczenia zawodowego w
realizacji inwestycji, jako Kierownik
Budowy lub jako Przedstawiciel
Wykonawcy lub jako Kierownik
Budowy petnigcy jednoczesnie
funkcje Przedstawiciela Wykonawcy,
w tym co najmniej w realizacji
dwoch ukonczonych inwestycji
pole%ajqcych na budowie lub

prze

obiektow uzytecznos$ci publicznej w
tym minimum jednego kompleksu
szpitalnego o wartosci minimum 50
min zt brutto kazdy. Przedstawiciel
Wykonawcy musi znaé¢ Warunki
Kontraktowe FIDIC czerwony,
ustawe Prawo budowlane iinne
obowigzujgce przepisy prawne

c¢) Ekspert Nr 3 - Kierownik robot
sanitarnych

- Osoba na tym stanowisku winna
posiadac¢ wyzsze wyksztatcenie
techniczne, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu
robotami z zakresu budowy
zewnetrznych sieci sanitarnych w
tym co najmniej dwie ukoriczone
inwestycje polegajace na budowie,
lub przebudowie lub modernizacji
obiektu szpitalnego o wartosci min.
50 min zt brutto kazda,. Osoba

ta musi posiada¢ uprawnienia
budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplinych,
wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi
wydane na podstawie aktualnych
przepisow Prawa Budowlanego lub

zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamowienia, a takze
zakresu wykonywania przez

nich czynnosci oraz informacje o
podstawie do dysponowania tymi
osobami:

a) Ekspert nr 1 — Przedstawiciel
Wykonawcy:

Osoba na tym stanowisku winna
posiadaé, wyzsze wyksztatcenie
techniczne, minimum 5 lat
doswiadczenia zawodowego w
realizacji inwestycji, jako Kierownik
Budowy lub jako Przedstawiciel
Wykonawcy lub jako Kierownik
Budowy petnigcy jednoczesnie
funkcje Przedstawiciela Wykonawcy,
w tym co najmniej w realizacji jednej
ukonczonej inwestycji polegajacych
na budowie lub przebudowie lub

udowie lub modernizacji dwoch modernizacji obiektu uzytecznosci

publicznej o warto$ci minimum

50 min zt brutto. Przedstawiciel
Wykonawcy musi zna¢ Warunki
Kontraktowe FIDIC czerwony,
ustawe Prawo budowlane i inne
obowigzujace przepisy prawne

c) Ekspert Nr 3 - Kierownik robot
sanitarnych

- Osoba na tym stanowisku winna
posiadac¢ wyzsze wyksztatcenie
techniczne, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu
robotami z zakresu budowy sieci
zewnetrznych i instalacji sanitarnych
w tym co najmniej jedng ukonczong
inwestycje polegajacg na budowie,
lub przebudowie lub modernizaciji
obiektu szpitalnego o wartosci min.
50 min zt brutto,. Osoba ta musi
posiadac¢ uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacadnej w zakresie
sleci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi
wydane na podstawie aktualnych
przepisow Prawa Budowlanego lub
Inne wazne uprawnienia, wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow, ktére w zakresie objetym

Inne wazne uprawnienia, wydane na umowg pozwalac¢ beda na petnienie
podstawie wczesniej obowigzujgcychfunkcji kierownika budowy | musi

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
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przepisow, ktére w zakresie objetym

umowakpozwalaé beda na petnienie
funkcji kierownika budowy | musi
by¢ cztonkiem wiasciwej I1zby
Samorzadu Zawodowego (za
wyjatkiem obywateli Krajéw Unii
Europejskiej lub Konfederaciji
Szwajcarskiej, ktdrzy zgodnie z
prawem wspolnotowym /dyrektywa
2005/36/WE/ i zasadg swobody
ustug muszg spetnia¢ wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

Z pOzniejszymi zmianami) oraz
Ustawie z dnia 15 grudnia 2000

r. 0 samorzgdach zawodowych

by¢ cztonkiem wiasciwej Izby

Samorzadu Zawodowego (za
wyjatkiem obywateli Krajéw Unii
Europejskiej lub Konfederacii
Szwajcarskiej, ktdrzy zgodnie z
prawem wspolnotowym /dyrektywa
2005/36/WE/ i zasadg swobody
ustug musza spetniac wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

Z pOzniejszymi zmianami) oraz
Ustawie z dnia 15 grudnia 2000

r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24
stycznia 2001 r. z pOZniejszymi

architektéw, inzynieréw budownictwa zmianami).

oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24
stycznia 2001 r. z pézniejszymi
zmianami).

d? Ekspert Nr 4 - Kierownik robot
elektrycznych:

Osoba na tym stanowisku winna
posiadac¢ wyzsze wyksztatcenie
techniczne, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu
robotami z zakresu budowy sieci

i instalacji energetycznych w

tym co najmniej dwie ukoriczone
inwestycje polegajgce na
budowie, lub przebudowie lub
modernizacji obiektu szpitalnego

o wartosci min. 50 min zt brutto
kazda. Posiada¢ uprawnienia
budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez
ograniczen do kierowania robotami
budowlanzmi wydane na podstawie
aktualnych przepiséw Prawa
Budowlanego lub inne wazne
uprawnienia, wydane na ﬂodstawie
wczesniej obowigzujacyc
przepiséw, ktére w zakresie objetym
umoqupozwalaé bedg na pelnienie
funkciji kierownika robot i musi

by¢ cztonkiem wiasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego (za
wyjatkiem obwateli Krajéw Unii
Europejskiej lub Konfederacii
Szwajcarskiej, ktdrzy zgodnie z
prawem wspolnotowym /dyrektywa
2005/36/WE/ i zasadg swobody
ustug musza spetniac wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

d? Ekspert Nr 4 - Kierownik rob6t
elektrycznych i energetycznych:
Osoba na tym stanowisku winna
posiadac¢ wyzsze wyksztalcenie
techniczne, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu
robotami z zakresu budowy

sieci i instalacji elektrycznych i
energetycznych w tym co najmniej
jedna ukoniczong inwestycg)e
poIe%ajch na budowie, lu
przebudowie lub modernizaciji
obiektu szpitalnego o wartosci
min. 50 min zt brutto. Posiadac
uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacyji

i urzadzen elektrycznych'i
elektroenergetycznych bez
ograniczen do kierowania robotami
budowlanzmi wydane na podstawie
aktualnych przepiséw Prawa
Budowlanego lub inne wazne
uprawnienia, wydane na Eodstawie
wczesniej obowigzujgcyc
przepisow, ktére w zakresie objetym
umoqupozwalaé beda na petnienie
funkcji kierownika robot i musi

byc¢ cztonkiem wiasciwej I1zby
Samorzadu Zawodowego (za
wyjatkiem obP/wateIi Krajow Unii
Europejskiej lub Konfederaciji
Szwajcarskiej, ktdrzy zgodnie z
prawem wspolnotovym /dyrektywa
2005/36/WE/ i zasadg swobody
ustug musza spetnia¢ wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

Z pOzniejszymi zmianami) oraz
Ustawie z dnia 15 grudnia 2000
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z pbzniejszymi zmianami) oraz

Ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzgdach zawodowych

r. o samorzgdach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24

architektéw, inzynierow budownictwa stycznia 2001 r. z pézniejszymi

oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24
stycznia 2001 r. z pozniejszymi
zmianami).

e) Ekspert Nr 5 - Kierownik robét
telekomunikacyjnych

Osoba na tym stanowisku winna
posiadac¢ wyzsze wyksztatcenie
techniczne, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu
robotami z zakresu budowy sieci

i instalacji energetycznych w

tym co najmniej dwie ukoriczone
inwestycje polegajace na budowie,
lub przebudowie lub modernizaciji
obiektu szpitalnego o wartosci
min. 50 min zt brutto kazda.
Posiadac uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji | urzadzen

Zmianami)

e) Ekspert Nr 5 - Kierownik robét
telekomunikacyjnych

Osoba na tym stanowisku winna
posiadac¢ wyzsze wyksztatcenie
techniczne, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie w kierowaniu
robotami z zakresu budowy sieci

i instalacji telekomunikacyjnych w
tym co najmniej jedng ukonczong
inwestycje polegajacg na budowie,
lub przebudowie lub modernizaciji
obiektu szpitalnego o wartosci

min. 50 min zt brutto. Posiadac
uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi

telekomunikacyjnych bez ograniczen wydane na podstawie aktualnych
do kierowania robotami budowlanymiprzepisow Prawa Budowlanego

wydane na podstawie aktualnych
I:)rze_pisc')w Prawa Budowlanego
ub inne wazne uprawnienia,
wydane na podstawie wczesniej

obowigzujgcych przepisow, ktore w beda na pe

zakresie obﬂetym umowg pozwalac

beda na pe

ub inne wazne uprawnienia,
wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow, ktore w
zakresie obe'etym umowg pozwalac
nienie funkcji kierownika
robét i musi by¢ cztonkiem wiasciwej

nienie funkcji kierownika lzby Samorzadu Zawodowego

rob6t i musi by¢ cztonkiem witasciwej (za wyjatkiem obywateli Krajow

Izby Samorzgadu Zawodowego

(za wyjatkiem obywateli Krajow
Unii Europejskiej lub Konfederacii
Szwajcarskiej, ktorzy zgodnie z
prawem wspolnotowym /dyrektywa
2005/36/WE/ i zasadg swobody
ustug musza spetnia¢ wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

Z pdzniejszymi zmianami) oraz
Ustawie z dnia 15 grudnia 2000

r. o samorzgdach zawodowych

Unii Europejskiej lub Konfederacji
Szwajcarskiej, ktorzy zgodnie z
prawem wspolnotowym /dyrektywa
2005/36/WE/ i zasadg swobody
ustug muszg spetia¢ wymogi
okreslone w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.

U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

z pézniejszymi zmianami) oraz
Ustawie z dnia 15 grudnia 2000

r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24

architektéw, inzynierow budownictwa stycznia 2001 r. z pdzniejszymi

oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24
stycznia 2001 r. z pOzniejszymi
Zmianami).

Miejsce, w ktdrym znajduje sie Zamiast:

zmieniany tekst:

Dokumenty odptatne: tak
IV.3.3)

Podac¢ cene: 15 000 PLN

zmianami)

Powinno by¢:

Dokumenty odptatne: tak - wersja
papierowa

Warunki i sposéb ptatnosci: Pobranie Podac cene: 15 000 PLN

dokumentacji w wersji papierowej

Warunki i sposéb ptatnosci: Pobranie

na zyczenie Wykonawcy — koszt:15 dokumentacji w wersji papierowej

000,00 zt — termin przygotowania
wersji papierowej do odbioru 10

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie

na zyczenie Wykonawcy — koszt:15
000,00 zt — termin przygotowania
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dni od ztozenia wniosku wraz

zpotwierdzeniem uiszczenia optaty
na konto Zamawiajgcego

V1.3.4) Daty, ktére nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduja sie
zmieniane daty:

Zamiast:

V1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktore nalezy poprawié

V1.3.6) Tekst, ktéry nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia

Miejsce, w ktérym nalezy dodacd tekst:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:

Tekst do dodania:

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
07/10/2014 (dd/mm/rrrr) - 1D:2014-132002

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie

wersji papierowej do odbioru 10

dni od zlozenia wniosku wraz z
Eotwierdzeniem_ uiszczenia optaty na
onto Zamawiajgacego.
BEZ OPLAT - Do potrzeb
przygotowania oferty Wykonawcom
udostepniona zostanie w wers;ji
elektronicznej dokumentacja
projektowa.

Powinno by¢:
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