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Modyfikacja SIWZ

I. Modyfikacja SIWZ

Jest:

VIII. Przedmiot zamodwienia

2.7. Do obowigzkéw dostawcy urzadzen medycznych w zakresie wykonania robét budowlanych
nalezy:;

1. Zapoznanie sie z petng dokumentacjg projektowa wszystkich branz w zakresie budynku 510 pod
katem wystgpienia ewentualnych kolizji, dostosowania pomieszczenl i instalacji do dostarczanych
urzadzen oraz przeprowadzenie w uzgodnieniu z Projektantem oraz Wykonawcg-Budimex S.A.
ewentualnych prac projektowych i wykonawczych zwigzanych z dostosowaniem wszelkich rozwigzan
projektowych niezbednych do zainstalowania oraz prawidiowego funkcjonowania na obiekcie
oferowanych urzadzen. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie wykonanych
robét przez Wykonawce-Budimex S.A. obiektu szpitalnego Dostawca zobowigzany jest do uzyskania
akceptacji Wykonawcy-Budimex S.A., celem utrzymania gwarancji na zrealizowane roboty. Wszelkie
zmiany wprowadzone i realizowane bez uzgodnienia z Wykonawca-Budimex S.A. obiektu szpitalnego
beda skutkowaty przeniesieniem zobowigzarn gwarancyjnych na Dostawce. Dostawca nie ingeruje w
projekt wykonawczy — wszelkie zmiany beda zalezaly od zgody Projektanta. Na kazdym etapie
projektowania/robdt dostawca sprzetu moze nie uzyskac zgody na proponowane rozwigzania.

2. Zweryfikowanie czy wtasciwosci fizyczne urzadzen medycznych oraz urzadzen im towarzyszacych,
tj, m. in. ich gabaryty i masa, zostaly uwzglednione w nosnosci obliczeniowej stropow w
pomieszczeniach, w ktérych majag by¢ montowane oraz stropdéw pozostajgcych na drodze
transportowej do przedmiotowych pomieszczern., W przypadku przekroczenia parametréw nosnosci
na ktorymkolwiek z etapdw montazu urzadzenia Dostawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
niezbednych wzmocniert konstrukcyjnych w porozumieniu z Projektantem oraz Wykonawcg obiektu
szpitala.

3. Wyznaczenie oraz uzgodnienie z Wykonawca-Budimex S.A. przebiegu zaréwno pionowych jak i
poziomych szlakow transportowych dla urzadzen, w tym uzgodnienie z Wykonawcg-Budimex S.A.
oraz wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczern wykonanych robé6t przed uszkodzeniem i
dostosowanie przej$¢ do gabarytdw transportowanych urzadzen.

4. Skuteczne zabezpieczenie wykonanych prac oraz zamontowanych urzadzen przed ewentualnym
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia rohot ogélnobudowlanych iinstalacyjnych, az do momentu

WPrzebudowo i rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiero w Toruniu” Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-11-
B.433.6.1.2017 2 dnia 27 czerwca 2017 r. Projekt jest wspdlfinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. no
lata 2014-2020



odbioru inwestycji, tj. ,Przebudowy i rozbudowy WSZ im. L.Rydygiera w Toruniu” przez
Zamawiajgcego.

5. Zabezpieczenie, na czas montazu oferowanych urzadzern medycznych, elementéw i robot
budowlanych wykonanych wczesniej, pozostajacych po stronie Wykonawcy-Budimex S.A., a w
przypadku spowodowania ich uszkodzen poniesienie kosztéw naprawy tych elementdw i robot.

6. Sporzadzenie oraz uzgodnienie z Wykonawca-Budimex S.A. i Zamawiajacym harmonogramu
dostaw wszelkich materiatéw i urzadzen pozostajacych w zakresie przedmiotu zamoéwienia w taki
sposdb, aby nie miaty one negatywnego wplywu na terminy okreslone w aktualnym harmonogramie
rzeczowo — finansowym realizacji catosci inwestycji.

7. Sporzadzenie oraz uzgodnienie z Wykonawca-Budimex S.A. harmonogramu wykonywania
ewentualnych robét objetych zmianami projektowymi wynikajacymi z dostosowania projektu do DTR
dostarczanych urzadzen. Proces dostosowania projektu do wymagarn DTR urzadzen sifami
zewnetrznymi projektantéw moze okazac sie niewykonalny — przy braku zgody Projektanta na zmiany
w projekcie.

8. Sporzadzenie w porozumieniu z Wykonawca-Budimex S.A. instrukcji IBWR oraz pozostatych
dokumentéw dopuszczajgcych pracownikéw Dostawcy do pracy na budowie w zakresie BHP.

9. Realizacja prac zgodnie z planem BIOZ, regulaminem budowy oraz respektowanie polecen
wydawanych przez Kierownika Wykonawcy-Budimex S.A.

10. Opracowanie Planu Zapewnienia Jakosci i uzyskanie jego akceptacji przez Wykonawce-Budimex
S.A. i Inzyniera-Portico Project Management sp. z 0. 0. i Wspdlnicy sp. k.

11. Uzyskanie akceptacji oferowanych materiatow i proponowanych rozwigzan technicznych dla
robot zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw opisanych w punktach 2, 3, 4, 5. Dostawca urzadzen
powinien dostosowac urzgdzenia do instalacji w dokumentacji techniczne;j.

12. Sporzadzenie wszystkich niezbednych dokumentéw koordynacyjnych, roboczych, rysunkow
warsztatowych, specyfikacji materiatowych niezbednych do prawidiowej realizacji dostawy i prac
montazowych.

13. Wykonanie w ramach swojego zakresu prac montazowych wszelkich konstrukcji montazowych,
wsporczych i pomocniczych niezbednych do prawidtowej realizacji prac montazowych. W momencie,
gdy bedzie wymagane przeprojektowanie pomieszczet — wymagane jest uzyskanie wszelkich zgod
Wykonawcy-Budimex S.A. i Projektantéw, a nastgpnie objecie gwarancjg wszystkich systemow
ulegajgcych dostosowaniu.

14. Dostarczenie i wykonanie wszystkich urzadzen instalacji systeméw wraz z wymaganymi
i wyposaZzeniem, akcesoriami, wykonczeniem, obrdbkami, izolacjami, konstrukcjami
i podkonstrukcjami niemajacymi wptywu na statyke budynku, wzmocnieniami, otworowaniem w
$cianach zelbetowych, w stropodachu i stropach wraz ze skutecznymi uszczelnieniami, wpigciem do
wymaganych i istniejgcych instalacji.



15. Weryfikacja przyjetych w projektach branzowych parametrow dla poszczegdlnych pomieszczen,
m. in. w zakresie zapotrzebowania na moc chtodniczg, grzewcza, elektryczng, iloé¢ wymian powietrza
wentylacyjnego, zyskow ciepta, wilgoci, nadcisnienia, podcisnienia, temperatury obliczeniowej, ilosci
punktéw poboru gazéw medycznych, doboru przekroju linii zasilajacych, doboru zabezpieczen
elektrycznych, wielkosci i mocy szaf zasilajgcych, sposobu doprowadzenia zasilania (od gory, od dotu,
od boku), rodzajow wykonczenia powierzchni, réwnomiernosci o$wietlenia, ilodci i rozmieszczenia
gniazd i wypustow zasilajacych, rozwigzan systemow sygnalizacji pozarowej oraz lokalizacji
wytgcznikéw p.poz., itp.

16. Przejecie pomieszczenia pod montaz w celu wykonania instalacji urzgdzent medycznych.

17. Dostawca w swojej ofercie winien przewidzie¢ w zakresie robot montazowych urzadzen
medycznych koszt wykonania wszystkich elementéw budowlano-instalacyjnych, koniecznych dla
prawidtowego funkcjonowania dostarczanych urzadzeri w zakresie zgodnym ze specyfikacjg tychie
urzadzen przewidzianych w DTR.

18. Dostawca jest zobligowany zapewni¢ dyspozycyjnos¢ wyznaczonego przedstawiciela
z odpowiednimi uprawnieniami do statego kontaktu z Wykonawcg na etapie wykonywania stanu
surowego obiektow szpitalnych (trasowanie lokalizacji urzadzen) oraz na etapie wykonywania
instalacji elektrycznych i sanitarnych.

19. Dostawca bedzie ohcigzony kosztami organizacyjnymi placu budowy oraz innymi kosztami
ponoszonymi przez Wykonawce-Budimex S.A., w tym m. in. kosztami mediow zwigzanymi z pracami
montazowymi, wywozu, segregacji i ewentualnej utylizacji odpaddéw, kosztami ochrony, szkolenia i
nadzoru BHP.

Winno by¢:
VIIl. Przedmiot zamodwienia

2.7. Do obowigzkow dostawcy urzadzen medycznych w zakresie wykonania robdt budowlanych
nalezy:

1. Zapoznanie sie z petng dokumentacjg projektowa wszystkich branz w zakresie budynku 510 pod
katem wystgpienia ewentualnych kolizji, instalacji do dostarczanych urzgdzen oraz poinformowanie o
ewentualnych kolizjach Zamawiajgcego.

2. Przeprowadzenie robdt dotyczacych konstrukcji budynku, ktére sg konieczne do wykonania
dostawy i instalacji urzadzen bedzie spoczywato na Zamawiajgcym.

3. Wyznaczenie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym, z udziatem Wykonawcy-Budimex S.A. przebiegu
zarowno pionowych jak i poziomych szlakéw transportowych dla urzadzen, w tym uzgodnienie z
Zamawiajgcym z udziafem Wykonawcy-Budimex S.A. oraz wykonanie wszelkich niezbednych
zabezpieczen wykonanych robot przed uszkodzeniem.

4, Skuteczne zabezpieczenie wykonanych prac oraz zamontowanych urzadzen przed ewentualnym
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot ogoélnobudowlanych iinstalacyjnych, az do momentu



odbioru inwestycji, tj. ,Przebudowy i rozbudowy WSZ im. L. Rydygiera w Toruniu” przez
Zamawiajgcego.

5. Zabezpieczenie, na czas montazu oferowanych urzadzeri medycznych, elementow i robot
budowlanych wykonanych wczesniej, pozostajacych po stronie Wykonawcy-Budimex S.A., a w
przypadku spowodowania ich uszkodzen poniesienie kosztow naprawy tych elementow i rohat.

6. Sporzadzenie oraz uzgodnienie z Zamawiajagcym z udziatem Wykonawcy-Budimex  S.A.
harmonogramu dostaw wszelkich materiatow i urzadzen pozostajacych w zakresie przedmiotu
zaméwienia w taki sposdb, aby nie mialy one negatywnego wplywu na terminy okreslone w
aktualnym harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji catosci inwestycji.

7. Sporzadzenie oraz uzgodnienie z Zamawiajagcym i przy udziale Wykonawcy-Budimex S.A.
harmonogramu wykonywania przez Budimex S.A. ewentualnych rob6t w zakresie podejs¢ pod
urzadzenia na zakorczeniu instalacji wykonywanych przez ten podmiot zgodnie z rozmieszczeniem
podejé¢ instalacji wynikajacymi z DTR dostarczanych urzadzen. Dostawca w celu trasowania podejéc
udostepni pracownika zgodnie z pkt 17 w terminach zgodnych z uzgodnionym harmonogramem.

8. Sporzadzenie w porozumieniu z Zamawiajacym i za jego posrednictwem z Wykonawca-Budimex
S.A. instrukcji IBWR oraz pozostatych dokumentow dopuszczajgcych pracownikéw Dostawcy do pracy
na budowie w zakresie BHP.

9. Realizacja prac zgodnie z planem BIOZ, regulaminem budowy oraz respektowanie polecen
wydawanych przez Kierownika Wykonawcy-Budimex S.A.

10. Opracowanie za pos$rednictwem Zamawiajgcego Planu Zapewnienia Jakosci i uzyskanie jego
akceptacji przez Wykonawce-Budimex S.A. i Inzyniera-Portico Project Management sp. z 0. 0. i
Wspdlnicy sp. k.

11. Uzyskanie akceptacji oferowanych materiatow | proponowanych rozwigzan technicznych dla
prac zwigzanych z wykonaniem obowigzkow opisanych w punktach 4 i 5. Dostawca urzadzen
powinien dostosowac urzadzenia do instalacji w dokumentacji technicznej.

12. Sporzadzenie wszystkich niezbednych dokumentow koordynacyjnych, roboczych, rysunkow
warsztatowych, specyfikacji materiatowych niezbgdnych do prawidtowe] realizacji dostawy i prac
montazowych.

13. Wykonanie w ramach swojego zakresu prac montazowych wszelkich konstrukcji montazowych,
wsporczych i pomocniczych niezbgdnych do prawidiowej realizacji prac montazowych.

14. Dostarczenie i wykonanie wszystkich urzadzen instalacji systemOw wraz z wymaganymi
i wyposazeniem, akcesoriami, wykonczeniem,  obrdbkami, izolacjami, konstrukcjami
i podkonstrukcjami niemajacymi wplywu na statyke budynku, wzmocnieniami, otworowaniem w
écianach zelbetowych, w stropodachu i stropach wraz ze skutecznymi uszczelnieniami, wpieciem do
wymaganych i istniejgcych instalacji.



15. Weryfikacja przyjetych w projektach branzowych parametréow dla poszczegdlnych pomieszczen,
m. in. w zakresie zapotrzebowania na moc chfodnicza, grzewcza, elektryczng, ilos¢ wymian powietrza
wentylacyjnego, zyskéw ciepta, wilgoci, nadcisnienia, podcisnienia, temperatury obliczeniowej, ilosci
punktéw poboru gazéw medycznych, doboru przekroju linii zasilajacych, doboru zabezpieczen
elektrycznych, wielkosci i mocy szaf zasilajgcych, sposobu doprowadzenia zasilania (od géry, od dotu,
od boku), rodzajow wykoriczenia powierzchni, rownomiernosci o$wietlenia, iloéci i rozmieszczenia
gniazd i wypustow zasilajgcych, rozwigzan systemow sygnalizacji pozarowe] oraz lokalizacji
wytgcznikéw p.poz., itp.

16. Przejecie pomieszczenia pod montaz w celu wykonania instalacji urzadzen medycznych.

17. Dostawca jest zobligowany zapewni¢ dyspozycyjnos¢ wyznaczonego przedstawiciela
z odpowiednimi uprawnieniami do statego kontaktu z Wykonawca na etapie wykonywania stanu
surowego obiektéw szpitalnych (trasowanie lokalizacji urzadzen) oraz na etapie wykonywania
instalacji elektrycznych i sanitarnych.

18. Dostawca bedzie obcigzony kosztami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych przez siebie
prac.




